

## **PRILOG 2 - UGOVOR**

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koje zastupa direktor dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

i

....., OIB: ..... (u daljnjem tekstu: Izvršitelj) koje zastupa .....

sklapaju sljedeći

## UGOVOR

### I. PREDMET UGOVORA

#### Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je **USLUGA STRUČNOG NADZOR I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NAD IZGRADNJOM PRISTUPNOG PUTA ZA INTERVENTNO DJELOVANJE VATROGASNE POSTROJBE SV. ROK I PRISTUPNIH PUTEVA NA AUTOCESTI ZAGREB - SPLIT, DIONICA SV. ROK - MASLENICA** (u daljnjem tekstu: Usluga) koja obuhvaća:

1. stalni stručni, tehnički i financijski nadzor tijekom izvođenja radova, prema Zakonu o gradnji te važećim propisima sve do uspješnog završetka svih radova uspješne primopredaje istih, te okončanog obračuna radova nad kojima vrši Usluga;
2. pružanje usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja prema važećim zakonima i propisima sve do uspješnog završetka radova, tehničkog pregleda i okončanog obračuna radova nad kojima se vrši Usluga;
3. stalni geodetski nadzor tijekom izvođenja radova;
4. kontrolna ispitivanja materijala i radova u laboratoriju akreditiranom sukladno HRN EN/ISO 17025:2007 za ispitne metode - beton, čelik, u skladu s projektnom dokumentacijom te važećim standardima i hrvatskim normama;
5. pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga za ugovorene radove tijekom izvođenja.

#### Članak 2.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj preuzima Uslugu iz članka 1. ovog Ugovora, u svemu prema Pozivu za dostavu ponude Naručitelja od veljače 2018. godine, ponudi Izvršitelja broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine, te Troškovniku, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

### II. CIJENA

#### Članak 3.

Predvidiva Cijena za izvršenje Usluge iz članka 1. ovog Ugovora iznosi:

**UKUPNO:** \_\_\_\_\_ % od 2.650.000,00 kn = \_\_\_\_\_ kn

(slovima:.....)

(2.650.000,00 kn je procijenjena vrijednost radova nad kojima se vrši Usluga)

Cijena iz stavka 1. ovog članka iskazana je bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). PDV mora biti posebno iskazan, a obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima.

Ugovoreni postotak ne može se mijenjati.

Stvarna i konačna vrijednost Usluge utvrdit će se prema vrijednosti stvarno izvedenih radova nad kojima se vrši Usluga uz primjenu naprijed navedenog postotka.

#### Članak 4.

U ugovorenom postotku iz članka 3. sadržan je sav rad, materijal i oprema potrebni za izvršenje Usluge, te troškovi potrebnog režijskog osoblja, režije, kao i svi troškovi eventualnog produženog ili noćnog rada, terenski dodaci, prijevozni troškovi osobnim vozilima i svi drugi posredni troškovi.

### III. ROKOVI

#### Članak 5.

Izvršitelj se obvezuje započeti s Uslugom danom uvođenja u posao od strane Naručitelja, te je obavljati prema ugovorenim rokovima između Naručitelja i Izvođača radova nad kojima se vrši Usluga (u daljnjem tekstu: Izvođač radova).

Predvidivi rok dovršetka radova nad kojima se vrši usluga je:

- Predvidivi rok dovršetka radova ugovorenih ugovorom "Izgradnja pristupnog puta za interventno djelovanje vatrogasne postrojbe Sveti Rok, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Sveti Rok - Maslenica" je **7 (sedam) mjeseci** od dana uvođenja izvođača u posao.
- Predvidivi rok dovršetka radova ugovorenih ugovorom "Izgradnja pristupnih puteva uz autocestu A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica čvor Sveti Rok - Maslenica" je **4 (četiri) mjeseca** od dana uvođenja izvođača u posao.

Rok dovršetka Usluge je do uspješnog završetka radova i okončanog obračuna radova nad kojima se vrši Usluga te tijekom garantnog roka za kvalitetu radova i ugrađenu opremu, koji traje:

- za radove ugovorene ugovorom "Izgradnja pristupnog puta za interventno djelovanje vatrogasne postrojbe Sveti Rok, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Sveti Rok - Maslenica" - 60 (šezdeset) mjeseci
- za radove ugovorene ugovorom "Izgradnja pristupnih puteva uz autocestu A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica čvor Sveti Rok - Maslenica" - 60 (šezdeset) mjeseci.

Tijekom garantnog roka za kvalitetu radova i ugrađenu opremu Izvršitelj će vršiti Uslugu prema Naručiteljevim zahtjevima.

Istekom garantnog roka za kvalitetu radova i ugrađenu opremu ili okončanog obračuna radova, ovisno koja okolnost nastupi kasnije, prestaje obveza Izvršitelja za pružanjem Usluge.

Naručitelj će obavijestiti Izvršitelja o danu uvođenja u posao najmanje 7 (sedam) dana unaprijed.

Dan uvođenja u posao bit će nakon što Naručitelj prihvati Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 15. ovog Ugovora.

#### Članak 6.

Ukoliko iz bilo kojih razloga dovršenje radova nad kojima se vrši Usluga kasni u odnosu na rok iz

članka 5. ovog Ugovora, Izvršitelj je obavezan vršiti Uslugu i dalje, sve do uspješnog završetka radova i okončanog obračuna radova nad kojima se vrši Usluga.

#### **Članak 7.**

Usluga izvršena nakon proteka predvidivog roka iz članka 5. ovog Ugovora, smatrat će se ugovorenom uslugom, a plaćanje iste vršit će se u skladu s člankom 3. ovog Ugovora.

### **IV. OBVEZE IZVRŠITELJA**

#### **Članak 8.**

Izvršitelj je dužan obavljati Uslugu u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim zakonima i propisima koji reguliraju ovo područje, te odredbama ovog Ugovora.

Izvršitelj je dužan donijeti rješenja o imenovanju nadzornih inženjera za pojedine poslove stručnog nadzora, uz prethodno za to dobivenu suglasnost Naručitelja. Izvršitelj je dužan dostaviti dokaze o osiguranju od odgovornosti, za imenovane nadzorne inženjere, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Radovi nad kojima se vrši Usluga su obuhvaćeni ugovorom "Izgradnja pristupnog puta za interventno djelovanje vatrogasne postrojbe Sveti Rok, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Sveti Rok - Maslenica", Urbroj: 4211-400-132/2018 od 18. siječnja 2018. godine i ugovorom "Izgradnja pristupnih puteva uz autocestu A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica čvor Sveti Rok - Maslenica", Urbroj: 4211-400-344/2018 od 7. veljače 2018. godine.

Izvršitelj je obavezan provoditi i sve odredbe ugovora između Naručitelja i Izvođača, u kojima se izričito ili implicitno traži djelovanje Nadzornog inženjera.

#### **Članak 9.**

Izvršitelj će provoditi sljedeće aktivnosti bez da je odgovornost ograničena samo na njih:

Kontrola provedbe ugovora između Naručitelja i Izvođača radova

- praćenje izvršenja ugovornih odredbi od strane Izvođača radova
- provođenje postupka ustupanja gradilišta Izvođaču radova
- kontrola i odobrenje polica osiguranja koje je obavezan pribaviti Izvođač radova
- osiguranje provedbe odredbi o zaštiti okoliša
- provođenje postupaka izmjene u radovima sve do odobrenja Naručitelja sukladno procedurama usvojenim od Naručitelja
- po zahtjevu Naručitelja dati stručno-tehničku analizu glede zahtjeva koje ispostavlja Izvođač radova
- priprema i provedba postupka primopredaje radova
- koordinacija izvođača ukoliko ih ima više na radovima nad kojima se vrši Usluga
- provjera i preuzimanje od Izvođača radova: upute za održavanje i nacрте i svu ostalu tehničku dokumentaciju izvedenog stanja objekata

- dostavljati redovite mjesečne izvještaje koji opisuju sve bitne događaje i napredovanje radova u proteklom mjesecu. Dostavlja se u roku od 7 dana od posljednjeg dana u mjesecu za koji se izvještaj podnosi. Uz izvještaj je prema potrebi dostaviti i fotografije.
- dostaviti poseban izvještaj kada to okolnosti zahtijevaju, a na zahtjev Naručitelja.
- izrada završnog izvještaja o izvedenim radovima

#### Kontrola kvalitete

- detaljni program kontrolnih ispitivanja materijala i radova
- pregled i odobrenje izvođačevog plana osiguranja kvalitete
- pregled i odobrenje predloženih laboratorija za ispitivanje materijala
- davanje naloga za provođenje kontrolnih ispitivanja
- davanje naloga Izvođaču radova za ispravljanje nepravilnih ili nekvalitetnih radova sukladno tehničkim uvjetima i specifikacijama
- odobrenje predloženih izvorišta materijala
- pregled i odobrenje metoda građenja
- pregled i odobrenje svih nacrti, planova, analiza i drugih tehničkih dokumenata koje sukladno ugovoru s Naručiteljem ispostavlja Izvođač radova
- pregled i odobrenje dokaza kvalitete materijala, opreme, radova i proizvoda
- odobrenje deponija

#### Nadzor nad izvođenjem radova

- nadzor nad izvođenjem radova u odnosu na projektnu dokumentaciju, sukladno propisima te odredbama ugovora između Naručitelja i Izvođača radova te ovog Ugovora
- provjera projektne dokumentacije prije dostave Izvođaču radova
- vođenje evidencije o dostavljenoj projektnoj dokumentaciji i njenim izmjenama
- osiguranje i kontrola provedbe mjera upravljanje prometom i sigurnosti prometa prije i za vrijeme izvođenja radova
- odobrenje početnih i ažuriranih planova izvođenja radova
- praćenje izvršenja plana radova
- usporedba stvarnog i planiranog stanja radova prema odredbama ugovora između Naručitelja i Izvođača radova
- pregled i odobrenje mjesečnih i tjednih izvještaja Izvođača radova te izvještavanje Naručitelja o istim
- kontrola vođenja građevinskog dnevnika
- kontrola poštivanja mjera sigurnosti rada na gradilištu

#### Usluga obavljanja geodetskog nadzora tijekom izvođenja radova obuhvaća:

- kontrolu prijenosa na teren sadržaja izvedbenog projekta,
- provjera i nadzor izvođenja radova tijekom izgradnje,
- kontrola geodetskog snimka izvedenog stanja izrađenog od strane Izvođača radova

## Obračun i plaćanje

- dnevno mjerenje svih izvedenih radova
- pregled i kontrola građevinske knjige
- ovjera količina i ukupnog iznosa u situacijama koje ispostavlja Izvođač sukladno Ugovoru između Naručitelja i Izvođača radova
- daje mišljenje i dostavlja Naručitelju na odobrenje, ovjeru i analizu pisane zahtjeve Izvođača radova sukladno procedurama usvojenim od Naručitelja.

### **Članak 10.**

Dužnost Izvršitelja je da pravovremeno prouči projektnu dokumentaciju i svu ugovornu dokumentaciju između Naručitelja i Izvođača radova kako prilikom izvođenja radova nad kojima se vrši nadzor ne bi došlo do zastoja u njihovom izvođenju. S eventualnim nedostacima Izvršitelj je dužan pravovremeno upoznati Naručitelja.

Izvršitelj neće biti odgovoran ako radovi ne napreduju prema planu zbog razloga koji su izvan njegove kontrole, ali je obavezan pronaći način i dati Izvođaču odgovarajući nalog da poduzme potrebne korake kako bi se radovi završili u predviđenom roku.

### **Članak 11.**

Izvršitelj je dužan prije početka radova nad kojima se vrši Usluga izraditi detaljni program kontrolnih ispitivanja materijala i radova, za koji će tražiti odobrenje i suglasnost Naručitelja.

Izvršitelj je dužan sva kontrolna ispitivanja provesti po vrstama i opsegu kako je to definirano važećim normama i Općim tehničkim uvjetima (izdani od Instituta građevinarstva Hrvatske 2001. godine).

### **Članak 12.**

Sva kontrolna ispitivanja Izvršitelj je dužan obaviti na način i u rokovima koji omogućuju Izvođaču radova izvođenje prema ugovorenoj dinamici i dovršenje radova u skladu sa ugovorenim rokovima dovršetka.

Izvršitelj je dužan provesti dodatna potrebna ispitivanja po zahtjevu Naručitelja.

### **Članak 13.**

Naručitelj povjerava Izvršitelju i obavljanje savjetodavnih usluga za specifične okolnosti i uvjete ukoliko se oni pojave tijekom izvođenja i primopredaje radova nad kojima se vrši Usluga.

## **V. OBVEZE NARUČITELJA**

### **Članak 14.**

Osim obveza Naručitelja utvrđenim Zakonom o gradnji (NN 150/13) i Ugovorom sklopljenim s Izvođačem radova nad kojima se vrši Usluga, Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj po ovom Ugovoru ima i sljedeće obveze:

- kontrolira rad Izvršitelja,

- u opravdanim slučajevima može zatražiti od Izvršitelja zamjene pojedinih angažiranih stručnjaka, posebno ako se radovi ne odvijaju u skladu s ugovorenim odredbama,
- kontrolira, ovjerava te odobrava dodatne radove Izvođača radova nad kojima se vrši Usluga,
- osigurava Izvršitelju svu projektnu dokumentaciju i ugovornu dokumentaciju za radove nad kojima se vrši Usluga.

## **VI. JAMSTVA**

### **Članak 15.**

Izvršitelj je dužan u roku 8 (osam) dana od dana zaprimanja obostrano potpisanih primjeraka ovog Ugovora, dostaviti Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu od 10% Cijene iz članka 2. ovog Ugovora.

Jamstvo mora biti u obliku garancije banke, koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv.

Datum isteka valjanosti Jamstva za uredno ispunjenje ugovora je do sastavljanja posljednjeg Zapisnika o otklonjenim nedostacima s Izvođačem radova nad kojima se vrši Usluga.

Umjesto garancije banke Izvršitelj može kao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novčani polog u iznosu od 10% Cijene iz članka 2. ovog Ugovora na račun Naručitelja IBAN HR35 2340 0091 5109 0225 1 kod Privredne banke Zagreb d.d., SWIFT CODE: PBZGHR2X, s Pozivom na broj: OIB Isporučitelja i Opisom plaćanja: Evidencijski broj: J 70/18.

Izvršitelj nema pravo potraživanja kamata na Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Izdavanjem posljednjeg Zapisnika o otklonjenim nedostacima Naručitelj će vratiti Izvršitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i za garantni period.

## **VII. OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA**

### **Članak 16.**

Izvršenu Uslugu Naručitelj će plaćati putem privremenih situacija i okončane situacije.

Izvršitelj će Uslugu obračunavati primjenom ugovorenog postotka iz članka 3. ovog Ugovora i priznatog iznosa stvarno izvedenih radova.

Uz privremenu situaciju Izvršitelj mora priložiti iznos koji treba biti plaćen neposredno Podugovarateljima s računima odnosno situacijama Podugovaratelja, koje je Izvršitelj prethodno potvrdio.

Privremene situacije Izvršitelj ispostavlja mjesečno i dostavlja ih Naručitelju u 5 (pet) primjeraka najkasnije do 10-og u mjesecu za Uslugu izvršenu u proteklom mjesecu.

Privremene situacije dostavljene Naručitelju nakon tog roka uzet će se u postupak ovjere i plaćanja u idućem mjesecu.

Primljenu situaciju Naručitelj je dužan ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja situacije, te platiti u roku 30 (trideset) dana od datuma ovjere.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti isplatu dijela situacije, ali je u tom slučaju dužan neosporeni dio situacije isplatiti u naprijed navedenom roku.

Ovjera privremene situacije neće se izvršiti ukoliko Naručitelju nije dostavljeno Jamstvo sukladno članku 15. ovog Ugovora.

Za eventualna prekoračenja roka plaćanja, isplatit će se zatezne kamate, koje će se obračunavati sukladno zakonskim odredbama.

Prenošenja tražbine po ovom Ugovoru ne mogu se vršiti/ugovarati bez pristanka Naručitelja.

#### **Članak 17.**

Naručitelj će u roku od 15 (petnaest) dana od izdavanja posljednjeg Zapisnika o otklonjenim nedostacima Izvođaču radova nad kojima se vrši Usluga izvršiti ocjenu izvršene Usluge te sastaviti Zapisnik o primopredaji izvršenih usluga.

Ugovorne strane su suglasne okončani obračun izvršene Usluge obaviti u roku od 30 (trideset) dana nakon izdavanja posljednje Ovjerene okončane situacije za radove nad kojima se vrši Usluga.

### **VIII. UGOVORNA KAZNA I RASKID**

#### **Članak 18.**

Ukoliko Izvršitelj ne vrši Uslugu u ugovorenim rokovima, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2 ‰ (dva promila) od Cijene iz članka 3. ovog Ugovora i to za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, ali ne više od 5% (pet posto) Cijene iz članka 3. ovog Ugovora.

#### **Članak 19.**

U slučaju da Izvršitelj ne ispunjava ugovorne obveze na način kako je ugovoreno, Naručitelj će pozvati Izvršitelja da obvezu ispuni u naknadnom primjerenom roku. Ukoliko Izvršitelj u naknadnom roku ne ispuni ugovornu obvezu, Naručitelj je ovlašten raskinuti Ugovor i naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Troškovi koji bi nastali na strani Naručitelja temeljem takvog postupanja Izvršitelja u cijelosti padaju na teret Izvršitelja.

Naručitelj može, bez utjecaja na druga prava ili pravne lijekove koje ima, raskinuti Ugovor odmah pod sljedećim uvjetom, dajući Izvršitelju obavijest o raskidu i svoje razloge za to:

- ako je Izvršitelj prezadužen, ako na strani Izvršitelja nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka ili postane insolventan, protiv njega bude izdan nalog o prinudnoj upravi, ili ako je korporacija, bude donesena odluka ili nalog za njeno ukidanje (osim dobrovoljne likvidacije u svrhe udruživanja ili sanacije), imenuje se stečajni upravitelj na dijelu njegovih poslova ili imovine
- ako je Izvršitelj bez pristanka Naručitelja promijenio Podugovaratelja i/ili uveo novog Podugovaratelja.

Naručitelj u slučaju raskida zadržava pravo i na naknadu štete.

#### **Članak 20.**

U slučaju raskida Ugovora, iz članka 19. ovog Ugovora, Izvršitelj ostaje obvezan prema Naručitelju za izvršavanje svojih obveza vezano za garantni rok izvršenih usluga.



## **IX. PODUGOVARATELJI**

### **Članak 21.**

Izvršitelj može dio Usluge ustupiti jednom ili više podugovaratelja.

Izvršitelj snosi odgovornost prema Naručitelju za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podugovaratelja, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvršitelja.

(ako je tako naveo u svojoj ponudi) Izvršitelj ustupa dio Usluga iz članka 1. ovog Ugovora sljedećem/im Podugovaratelju/ima:

1. a) Naziv ili tvrtka:  
Sjedište:  
OIB:  
IBAN:
- b) Predmet podugovora:
- c) Vrijednost podugovora:
- d) Postotni dio podugovora:

Izvršitelj može tijekom izvršenja Ugovora, samo ako je dobio suglasnost Naručitelja, promijeniti podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor i/ili preuzeti izvršenje dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor i/ili uvesti jednog ili više novih podugovaratelja, s time da ukupni dio koji daje u podugovor ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora, neovisno o tome da li je prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne.

Ukoliko Izvršitelj tijekom izvršenja Ugovora mijenja ili uvodi novog podugovaratelja, dužan je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti dostaviti Naručitelju sljedeće: podatke o podugovaratelju (ime, tvrtka, sjedište, OIB i IBAN); predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor; važeće dokumente kojima će dokazati da novi podugovaratelj zadovoljava uvjete sposobnosti koji su bili određeni za podugovaratelje u postupku javne nabave ovog Ugovora.

Ako Naručitelj izda Suglasnost za novog podugovaratelja, Ugovorne strane će sklopiti dodatak ovom Ugovoru.

Naručitelj će radove, robu ili usluge, koje je izveo, isporučio ili pružio Podugovaratelj, neposredno platiti podugovaratelju.

Na plaćanje Podugovaratelju primjenjuju se odredbe članka 16. ovog Ugovora.

## **X. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 22.**

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim Ugovorom imenuju se odgovorne osobe:

- od strane Naručitelja: .....
- od strane Izvršitelja: .....

Odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka međusobnu komunikaciju obavljat će elektroničkim i/ili pisanim putem.

U slučaju promjene odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka, svaka Ugovorna strana dužna je pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu o nastaloj promjeni.

Takva pisana obavijest smatrat će se izmjenom stavka 1. ovog članka i neće se posebno ugovarati te će činiti sastavni dio ovog Ugovora.

Osim slučaja opisanog u stavku 4. ovog članka, nikakva druga dopuna ili izmjena Ugovora neće stupiti na snagu ako nije u pisanom obliku, datirana, te potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje svake Ugovorne strane.

#### **Članak 23.**

Ako neka odredba ili uvjet ovog Ugovora, iz bilo kojeg razloga, bude zabranjen ili proglašen nevaljanim ili neizvršivim, takva zabrana, nevaljanost ili neizvršivost neće utjecati na valjanost ili izvršivost drugih odredbi i uvjeta Ugovora.

#### **Članak 24.**

Sastavni dio ovog Ugovora su:

1. Poziv za dostavu ponude Naručitelja od veljače 2018. godine
2. Troškovnik
3. Ponuda Izvršitelja broj: .....od ..... godine
4. Odluka Naručitelja Urbroj: ..... od ..... godine
5. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora
6. Opći tehnički uvjeti, izdani od Instituta građevinarstva Hrvatske 2001.godine.

#### **Članak 25.**

Ugovorne strane suglasne su sve sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.

Ukoliko se spor ne riješi sporazumno, obje Ugovorne strane prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

#### **Članak 26.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije.

**Članak 27.**

Ovaj Ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, 5 (pet) primjeraka za Naručitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvršitelja.

ZA IZVRŠITELJA:

ZA NARUČITELJA:

Direktor

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-400- /2018

Ev.broj: J70/18

Zagreb,