



**HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta,  
Širolina 4, 10 000 Zagreb**

---

**Evidencijski broj: J62/18**

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA:**

**IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI,  
NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA  
d.o.o.**

**Zagreb, ožujak 2018. godine**

**1. NARUČITELJ**

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Internetska adresa: [www.hac.hr](http://www.hac.hr)

**2. KONTAKT**

Ime i prezime: Biljana Turukalo

Adresa elektroničke pošte: [biljana.turukalo@hac.hr](mailto:biljana.turukalo@hac.hr)

Telefon: + 385 1 4694-476

Fax: + 385 1 4694-473

**3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:**

J62/18

**4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:**

150.000,00 kn (bez PDV)

**5. PREDMET NABAVE**

IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI, NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.

**6. MJESTO IZVRŠENJA USLUGE**

Autoceste u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

Isporuka projektne dokumentacije: Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za investicije i EU fondove, Zagreb, Širolina 4.

**7. ROK IZVRŠENJA USLUGE**

Ugovor se sklapa na rok od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

Usluga će se vršiti sukcesivno sukladno potrebama Naručitelja.

**8. KOLIČINA**

Količina predmeta nabave određena je u Prilogu 3 - Projektni zadatak s troškovnikom.

Količine predmeta nabave su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.

## 9. UGOVOR/NARUDŽBENICA

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor pod uvjetima određenim u Prilogu 2 - Ugovor.

## 10. TRAŽENI DOKUMENTI

Svi dokumenti traženi ovom točkom mogu se dostaviti u obliku neovjerene preslike. Naručitelj može zatražiti dostavu izvornika te zadržava pravo provjere istih.

Ponuditelj mora dostaviti sljedeće dokumente:

**10.1. Potvrda Porezne uprave** o stanju duga ne starija od 30 dana računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponude, kojom ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

**10.3. Popis stručnih osoba** koje će biti uključene u izvršenje ugovora, a koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje usluge.

Ponuditelj će upisati tražene stručnjake u obrazac Dodatak C - 1 Popis osoblja koji je dan u Prilogu 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom.

Minimalan traženi broj tehničkih stručnjaka je:

- 1 (jedan) ovlaštenu revident za obavljanje kontrole projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija ili betonskih i zidanih konstrukcija mostova

Za predloženog **ovlaštenog revidenta** potrebno je dostaviti:

- Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija ili betonskih i zidanih konstrukcija mostova izdano od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske

## 11. SADRŽAJ PONUDE:

1. Ponudbeni list
2. Potvrda porezne uprave
3. Popis stručnih osoba - na obrascu Dodatak C - 1 Popis osoblja s prilogom:
  - Ovlaštenje revidenta izdano od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske
4. Troškovnik (u potpunosti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja)

## 12. CIJENA PONUDE

Ponuditelj mora nuditi cjelokupan predmet nabave.

Ponuditelj će u Troškovniku ispuniti jedinične cijene i ukupne iznose za sve opisane stavke.

Jedinične cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i obuhvaćaju sve troškove i izdatke ponuditelja vezano za predmet nabave (osim PDV-a).

### **13. DOSTAVA PONUDE**

Krajnji rok za dostavu ponude je: **4. travnja 2018. godine do 15:00 sati**

Ponuda se dostavlja na adresu: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.  
Zagreb, Širolina 4**

Način dostave: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom:

**"PONUDA ZA – EV. BROJ: J62/18- IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI, NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. - NE OTVARAJ"**

### **14. OTVARANJE PONUDA**

Otvaranje ponuda neće biti javno.

### **15. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja.

Prije donošenja odluke Naručitelj može pozvati ponuditelja na pregovaranje i/ili izmjenu i/ili nadopunu ponude sukladno svojim zahtjevima i potrebama.

### **16. ODLUKA O ODABIRU/ PONIŠTENJU**

Odluka o odabiru/poništenju objavljuje se na web stranici Naručitelja.

### **17. PRILOZI**

- Prilog 1: Ponudbeni list
- Prilog 2: Ugovor
- Prilog 3: Projektni zadatak s Troškovnikom

**PRILOG 1 - PONUDBENI LIST**

NARUČITELJ: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., ZAGREB, Širolina 4  
OIB: 57500462912

### PONUDBENI LIST

Broj ponude: .....

Datum ponude: .....

Ponuditelj: .....

Adresa: .....

OIB: .....

IBAN: .....

Kontakt osoba: .....

Adresa e-pošte: .....

Broj telefona: .....

Broj faksa: .....

Dostavljamo Vam ponudu za:

**IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI, NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o., EV.BROJ: J 62/18**

**CIJENA PONUDE bez PDV:** \_\_\_\_\_

Izjavljujemo da prihvaćamo uvjete ugovora, te ukoliko naša ponuda bude odabrana, spremni smo s uslugom započeti odmah po uvođenju u posao, istu izvršiti u roku od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te je moguće prihvatiti ovu ponudu u bilo kojem roku, do isteka konačnog roka.

ZA PONUDITELJA

\_\_\_\_\_  
(Ime, prezime i funkcija)

(Potpis i pečat)

**PRILOG 2 - UGOVOR**

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912, (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ) koje zastupa direktor dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad.

i

....., OIB: ..... (u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ) koje zastupa .....

sklapaju sljedeći

## UGOVOR

### PREDMET UGOVORA

#### Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je **IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI, NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.** (u daljnjem tekstu: Usluga), a u svemu prema dokumentaciji o nabavi Naručitelja od ožujka 2018. godine, ponudi Izvršitelja broj: ..... od ..... 2018. godine, te Projektnom zadatku i Ugovornom troškovniku, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

### CIJENA

#### Članak 2.

Cijena za izvršenje svih Usluga iz članka 1. ovog Ugovora iznosi:

**UKUPNO:** ..... kn

(slovima: .....) )

Cijena iz stavka 1. ovog članka iskazana je bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). PDV mora biti posebno iskazan, a obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima.

Ugovorene jedinične cijene ne mogu se mijenjati.

Konačna vrijednost Usluge utvrdit će se na osnovi stvarno izvršenih usluga i jediničnih cijena iz priloženog Ugovornog troškovnika, kao i odredbama ovog Ugovora.

### ROKOVI

#### Članak 3.

Ugovor se sklapa na rok od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

Usluga će se vršiti sukcesivno sukladno potrebama Naručitelja.

Rok dovršetka pojedine kontrole odgovorne osobe Naručitelja i Izvršitelja će zajednički usuglasiti.



#### **Članak 4.**

Ugovorne strane su suglasne da se Rok dovršetka iz članka 3. ovog Ugovora, može produljiti u sljedećim slučajevima:

- neizvršavanje ugovornih obveza Naručitelja
- više sile, koja znači svaki događaj izvan razumne kontrole Naručitelja ili Izvršitelja, prema slučaju, a koji se nije mogao predvidjeti niti izbjeći usprkos odgovarajućoj pažnji pogođene stranke
- ako Ugovorne strane sporazumno produlje ovaj rok.

U slučajevima navedenim u stavku 1. ovog članka, Ugovorne strane utvrđuju da će sklopiti dodatak Ugovoru u kojem će utvrditi novi rok dovršetka Usluge. Izvršitelj je dužan zatražiti produljenje roka najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka roka iz članka 3. ovog Ugovora.

### **OBVEZE UGOVORNIH STRANA**

#### **Članak 5.**

Izvršitelj se obvezuje da će Uslugu iz članka 1. ovog Ugovora izraditi sukladno:

- Projektnom zadatku i Ugovornim troškovnikom
- Ponudi iz članka 1. ovog Ugovora.

Izvršitelj je dužan pri vršenju Usluge iz članka 1. ovog Ugovora postupati u skladu sa važećim zakonima, propisima, pravilnicima i normama koji se odnose na predmetno područje vršenja Usluge, kao i pridržavati se svih uputa Naručitelja.

#### **Članak 6.**

Naručitelj ima, tijekom obavljanja Usluge, u svakom trenutku pravo uvida i provjere stanja Usluge, po kvaliteti i opsegu.

Izvršitelj se obvezuje da će sve opravdane primjedbe Naručitelja na vršenje Usluge otkloniti o svom trošku.

### **JAMSTVO**

#### **Članak 7.**

Izvršitelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od potpisa ovog Ugovora, predati Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% (deset posto) Cijene iz članka 2. ovog Ugovora, u obliku garancije banke.

Datum isteka valjanosti Jamstva za uredno ispunjenje ugovora je 60 (šezdeset) dana nakon roka navedenog u članku 3. ovog Ugovora.

U slučaju produljenja Roka dovršetka sukladno članku 4. ovog Ugovora, Izvršitelj je dužan, osigurati zamjensko Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u istom iznosu, koje će proizvoditi pravne učinke 10 (deset) dana prije isteka Jamstva koje se zamjenjuje.

Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv.

Umjesto garancije banke Izvršitelj može kao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novčani polog u iznosu od 10% Cijene iz članka 2. ovog Ugovora na račun Naručitelja IBAN HR35 2340 0091 5109 0225 1 kod Privredne banke Zagreb d.d., SWIFT CODE: PBZGHR2X, s Pozivom na broj: OIB Izvršitelja i Opisom plaćanja: Evidencijski broj: J 62/18.

Izvršitelj nema pravo potraživanja kamata na novčani polog uplaćen kao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

## **OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA**

### **Članak 8.**

Izvršene usluge Naručitelj će platiti Izvršitelju putem privremenih situacija i okončane situacije.

Privremene situacije Izvršitelj ispostavlja mjesečno i dostavlja ih Naručitelju u 5 (pet) primjeraka do 7-og u mjesecu za usluge izvršene u proteklom mjesecu.

Primljenu situaciju Naručitelj je dužan ovjeriti u roku od 4 (četiri) dana od dana zaprimanja situacije, te platiti u roku 30 (trideset) dana od datuma ovjere.

Ovjera privremene situacije neće se izvršiti ukoliko Naručitelju nije dostavljeno Jamstvo sukladno članku 7. ovog Ugovora.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti isplatu dijela situacije, ali je u tom slučaju dužan neosporeni dio situacije isplatiti u naprijed navedenom roku.

Za eventualna prekoračenja roka plaćanja, isplatit će se zatezne kamate, koje će se obračunavati sukladno zakonskim odredbama.

### **Članak 9.**

Izvršitelj će odmah po završetku Usluge pismeno o tome izvijestiti Naručitelja, a Naručitelj je obavezan u roku od 7 (sedam) dana izvršiti ocjenu izvršene Usluge te sastaviti Zapisnik o primopredaji.

Odgovorna osoba Naručitelja neće ovjeriti Zapisnik o primopredaji i izvršenim uslugama Izvršitelja, koje ne odgovaraju svim uvjetima iz članka 5. ovog Ugovora i kod kojih postoje vidljivi nedostaci. Odgovorna osoba Naručitelja će o eventualnim nedostacima obavijestiti bez odgađanja Izvršitelja, koji se obvezuje iste ukloniti u primjerenom roku određenom od strane odgovorne osobe Naručitelja, računajući od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja. U slučaju da se obavijest predaje na ruke Izvršitelja, isti primitak obavijesti potvrđuje potpisom. Ugovorne strane su suglasne konačni obračun izvršene Usluge obaviti u roku od 30 (trideset) dana nakon sastavljanja Zapisnika o primopredaji.

## **UGOVORNA KAZNA I RASKID**

### **Članak 10.**

Ukoliko Izvršitelj ne izvršava Uslugu u ugovorenim rokovima, dužan je Naručitelju na ime neurednog ispunjenja Ugovora platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2 ‰ (dva promila) od Cijene iz članka 2. ovog Ugovora i to za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, ali ne više od 5% (pet posto) Cijene iz članka 2. ovog Ugovora.

### **Članak 11.**

U slučaju da Izvršitelj ne ispunjava ugovorne obveze na način kako je ugovoreno, Naručitelj će pozvati Izvršitelja da obvezu ispuni u naknadnom primjerenom roku. Ukoliko Izvršitelj u naknadnom roku ne ispuni ugovornu obvezu, Naručitelj je ovlašten raskinuti Ugovor.

Troškovi koji bi nastali na strani Naručitelja temeljem takvog postupanja Izvršitelja u cijelosti padaju na teret Izvršitelja.

Naručitelj može, bez utjecaja na druga prava ili pravne lijekove koje ima, raskinuti Ugovor odmah pod sljedećim uvjetom, dajući izvršitelju obavijest o raskidu i svoje razloge za to:

- ako je Izvršitelj prezadužen, ako na strani Izvršitelja nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka ili postane insolventan, protiv njega bude izdan nalog o prinudnoj upravi, ili ako je korporacija, bude donesena odluka ili nalog za njeno ukidanje (osim dobrovoljne likvidacije u svrhe udruživanja ili sanacije), imenuje se stečajni upravitelj na dijelu njegovih poslova ili imovine.

Naručitelj u slučaju raskida zadržava pravo i na naknadu štete.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 12.**

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim Ugovorom imenuju se odgovorne osobe:

- od strane Naručitelja: .....
- od strane Izvršitelja: .....

Odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka međusobnu komunikaciju obavljat će elektroničkim i/ili pisanim putem.

U slučaju promjene odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka, svaka Ugovorna strana dužna je pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu o nastaloj promjeni.

Takva pisana obavijest smatrat će se izmjenom stavka 1. ovog članka i neće se posebno ugovarati te će činiti sastavni dio ovog Ugovora.

Osim slučaja opisanog u stavku 4. ovog članka, nikakva druga dopuna ili izmjena Ugovora neće stupiti na snagu ako nije u pisanom obliku, datirana, te potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje svake Ugovorne strane.

### **Članak 13.**

Ako neka odredba ili uvjet ovog Ugovora, iz bilo kojeg razloga, bude zabranjen ili proglašen nevaljanim ili neizvršivim, takva zabrana, nevaljanost ili neizvršivost neće utjecati na valjanost ili izvršivost drugih odredbi i uvjeta Ugovora.

### **Članak 14.**

Ugovorne strane suglasne su sve sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.

Ukoliko se spor ne riješi sporazumno, obje Ugovorne strane prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

### **Članak 15.**

Sastavni dio ovog Ugovora su:

1. Poziv za dostavu ponude Naručiitelja od ožujka 2018. godine
2. Projektni zadatak i Ugovorni troškovnik
3. Ponuda Izvršitelja broj: ..... od .....
4. Odluka Naručiitelja Urbroj: ..... od.....
5. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

### **Članak 16.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije.

### **Članak 17.**

Ovaj Ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, 5 (pet) primjeraka za Naručiitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvršitelja.

ZA IZVRŠITELJA:

ZA NARUČITELJA:

Direktor

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-400- /2018

Ev. broj: J 62/18

Zagreb,

## **PRILOG 3 - PROJEKTI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM**

## **Dodatak A - OPIS USLUGA**

**PROJEKTNI ZADATAK, IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI, NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O.**

### **Uvod**

S obzirom na postupak ishodaenja građevinske dozvole za građevine:

- Autoceste u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.  
(mostovi, vijadukti, nadvožnjaci i podvožnjaci)

prema čl. 108 Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17), zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se pisana izvješća o kontroli glavnih projekata.

Prema odredbama Pravilnika o kontroli projekata (N.N. 32/14), predmet nadmetanja je izrada kontrole glavnih i izvedbenih građevinskih projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost građevina (mostovi, vijadukti, nadvožnjaci i podvožnjaci).

### **Kontrola glavnih projekata**

Kontrolom glavnog projekta prema Pravilniku o kontroli projekata (N.N. 32/14), potrebno je provjeriti :

1. potpunost projekta za kontrolirano područje
2. koncepcija konstrukcije glede stabilnosti
3. ispravnost odabira proračunskih i drugih metoda u projektu
4. ispravnost odabira opterećenja u proračunima
5. potpunost predvidivih djelovanja na konstrukciju koja su uzeta u proračun
6. dimenzioniranje konstrukcije i njezinih dijelova
7. računska točnost statičkog, dinamičkog i drugog pojedinačnog proračuna analizom dobivenih rezultata i po potrebi provjerom kontrolnim računom
8. proračun veličine pomaka koji mogu nastati usljed predvidivih djelovanja na konstrukciju i temeljno tlo
9. utjecaj na susjedne građevine
10. primjena tehničkih propisa

## Izvešća o kontroli glavnog projekta

Izvešća o kontroli glavnog projekta trebaju sadržavati :

- ime, prezime i strukovni naziv revidenta,
- predmet kontrole i naziv građevine odnosno njezinog dijela za koji je obavljena kontrola glavnog projekta s naznakom o obvezi provedbe potrebne kontrole ostalih dijelova glavnog projekta po drugim za te dijelove ovlaštenim revidentima,
- naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresu investitora,
- podatke o osobi registriranoj za projektiranje i projektantu,
- popis kontroliranih dijelova glavnog projekta,
- popis propisa čija je primjena kontrolirana,
- izjavu revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III. Pravilnika o kontroli projekata,
- zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja,
- svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata,
- datum i broj izvješća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera.

Ako revident ocijeni da je potrebno obavljanje dodatne kontrole glavnog projekta, izvješće o kontroli glavnog projekta sadrži i zahtjev za dostavljanje izvedbenog projekta ili odgovarajućeg dijela izvedbenog projekta odnosno zahtjev za pregled izvedenih radova u određenoj fazi građenja.

Ako glavni projekt ima nedostataka, izvješće o kontroli glavnog projekta umjesto izjave iz stavka 1. podstavka 7 članka 6. Pravilnika o kontroli projekata sadrži obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Po obavljenoj kontroli revident ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta štambiljem za ovjeru kontroliranog projekta u kojeg otiskuje pečat ovlaštenog inženjera ako je projekt izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Revident je dužan nakon što obavi kontrolu projekta sastaviti o tome pisano izvješće i ovjeriti dijelove projekta na propisani način.

U izvješću o obavljenoj kontroli revident može zahtijevati da:

- prije početka izvođenja određenih radova obavi kontrolu dijela izvedbenog projekta koji se odnosi na te radove,
- obavi pregled radova u određenoj fazi građenja.

## Kontrola izvedbenih projekata

Kontrolom izvedbenog projekta prema Pravilniku o kontroli projekata (N.N. 32/14), potrebno je provjeriti :

1. potpunost projekta,
2. usklađenost izvedbenog projekta s glavnim projektom,
3. primjena tehničkih propisa,

## Izvešća o kontroli izvedbenog projekta

Izvešća o kontroli izvedbenog projekta trebaju sadržavati :

- ime, prezime i strukovni naziv revidenta,
- predmet kontrole i naziv građevine odnosno njezinog dijela za koji je obavljena kontrola izvedbenog projekta,
- naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresu investitora,
- podatke o osobi registriranoj za projektiranje i projektantu,
- popis kontroliranih dijelova izvedbenog projekta,
- datum i broj izvešća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera.

Ukoliko pregledana projektna dokumentacija ima nedostataka, izvješće o kontroli izvedbenog projekta treba sadržavati obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti izvedbenog projekta sa glavnim projektom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Po obavljenoj kontroli revident ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta štambiljem za ovjeru kontroliranog projekta u kojeg otiskuje pečat ovlaštenog inženjera ako je projekt izrađen u skladu sa glavnim projektom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Revident je dužan nakon što obavi kontrolu projekta sastaviti o tome pisano izvješće i ovjeriti dijelove projekta na propisani način.

## Građevine (mostovi, vijadukti, nadvožnjaci i podvožnjaci) koje su predmet kontrole

Most (N x raspon od 12m na više) puna širina autoceste, 3 kom.

Vijadukt (N x raspon od 20m na više) puna širina autoceste, 3 kom.

Nadvožnjak (N x raspon od 16m na više), 4 kom.

Podvožnjak (N x raspon od 10m na više), puna širina autoceste, 4 kom.



Mostovi su armirano betonske kontinuirane pločaste konstrukcije s upetim stupovima u ploču. Temeljenje je na pilotima (duboko temeljenje). Po dva su paralelna mosta na punoj širini autoceste.

Vijadukti su armirano betonske kontinuirane pločaste konstrukcije s upetim stupovima u ploču ili AB konstrukcije od montažnih nosača povezanih AB pločom na stupovima s ležajevima. Temeljenje je na pilotima (duboko temeljenje). Po dva su paralelna vijadukta na punoj širini autoceste.

Nadvožnjaci su armirano betonske kontinuirane pločaste konstrukcije s upetim stupovima u ploču. Temeljenje upornjaka je na pilotima (duboko temeljenje) a stupišta su plitko temeljena

Podvožnjaci su armirano betonske okvirne pločaste konstrukcije s jednim rasponom i upornjacima koji su upeti u ploču ili kontinuirane pločaste konstrukcije s više raspona, upetim stupovima i upornjacima u ploču. Temeljenje je na pilotima (duboko temeljenje) i plitko. Mogu biti po dva paralelna podvožnjaka na punoj širini autoceste ili jedan na ukupnoj širini autoceste.

Nadvožnjaci su armirano betonske kontinuirane pločaste konstrukcije s upetim stupovima u ploču. Temeljenje upornjaka je na pilotima (duboko temeljenje) a stupišta su plitko temeljena.

Kontrola temeljenja nije predmet ovog projektnog zadatka.

## **Dodatak B - FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA**

### **Dodatak B-1 SADRŽAJ DOKUMENTACIJE**

Sadržaj dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14).

### **Dodatak B-2 BROJ KOPIJA**

Izvješća o kontroli projekata potrebno je isporučiti Naručitelju u **četiri (4) primjerka za glavni projekt i četiri (4) primjerka za izvedbeni projekt.**

**Dodatak C - OSOBLJE****Dodatak C-1      FUNKCIJE I IMENA TE POPIS OSOBLJA  
KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU UGOVORA**

Tablični prikaz popisa osoblja (ovlaštenih revidenata koje će raditi na izvršenju usluge iz ugovora) nalazi se u Dodatku C-1.

**IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI,  
NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O.**

**Popis osoblja**

<b>Redni broj</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Tvrtka</b>	<b>Zaduženje</b>

ZA IZVRŠITELJA