



HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
za upravljanje, građenje i održavanje autocesta,
Širolina 4, 10 000 Zagreb

Evidencijski broj: J4/18

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA:

**UGRADNJA MAMUT PUMPE U BIO UREĐAJ NA ODMORIŠTU
KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK**

Zagreb, svibanj 2018. godine

1. NARUČITELJ:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Internetska adresa: www.hac.hr

2. KONTAKT:

Ime i prezime: Lidija Svetec Šošić

Adresa elektroničke pošte: lidija.svetec.sosic@hac.hr

Telefon: + 385 1 4694-774

Fax: + 385 1 4694-473

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

J4/18

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

25.000,00 kn (bez PDV)

5. PREDMET NABAVE:

UGRADNJA MAMUT PUMPE U BIO UREĐAJ NA ODMORIŠTU KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK

6. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA:

Autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, odmorište Krka

7. ROK DOVRŠETKA: 15 (petnaest) radnih dana

Rok dovršetka je bitan sastojak Ugovora.

Radovi se moraju izvoditi sve dane u tjednu uključujući subote i nedjelje te državne blagdane. Ako je potrebno, kako bi radovi bili dovršeni u Roku dovršetka, obvezno je osigurati da se radovi izvode u smjenama, pa i u 3 (tri) smjene.

8. UGOVOR

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor pod uvjetima određenim u Prilogu 2 - Ugovor.

9. TRAŽENI DOKUMENTI:

Svi dokumenti traženi ovom točkom mogu se dostaviti u obliku neovjerene preslike. Naručitelj može zatražiti dostavu izvornika te zadržava pravo provjere istih.

Ponuditelj mora dostaviti sljedeće dokumente:

9.1. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponude, kojom ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

9.2. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske

10. CIJENA PONUDE:

Ponuditelj mora nuditi cjelokupan predmet nabave.

Ponuditelj je dužan, za sve stavke opisane u Troškovniku, ispuniti jedinične cijene i ukupne iznose.

Jedinične cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i obuhvaćaju sve troškove i izdatke ponuditelja vezano za predmet nabave (osim PDV).

11. SADRŽAJ PONUDE:

1. Ponudbeni list
2. Potvrda Porezne uprave
3. Izvadak iz sudskog registra
4. Troškovnik (Troškovnik mora biti u potpunosti ispunjen i potpisan od ovlaštene osobe ponuditelja)

12. DOSTAVA PONUDE

Krajnji rok za dostavu ponude je: **11. svibnja 2018. godine do 15,00 sati**

Ponuda se dostavlja na adresu: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Zagreb, Širolina 4**

Način dostave: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom:

"PONUDA ZA - EV. BROJ: J4/18 – UGRADNJA MAMUT PUMPE U BIO UREĐAJ NA ODMORIŠTU KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK- NE OTVARAJ"

13. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda neće biti javno.

14. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu s najnižom cijenom, koja u potpunosti udovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja.

Prije donošenja odluke Naručitelj može pozvati ponuditelja na pregovaranje i/ili izmjenu i/ili nadopunu ponude sukladno svojim zahtjevima i potrebama.

15. ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU

Odluka o odabiru/poništenju objavljuje se na web stranici Naručitelja.

16. PRILOZI

- Prilog 1: Ponudbeni list
- Prilog 2: Ugovor
- Prilog 3: Tehnički uvjeti
- Prilog 4: Troškovnik

PRILOG 1 - PONUDBENI LIST

NARUČITELJ: Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
OIB: 57500462912

PONUDBENI LIST

Broj ponude: _____
Datum ponude: _____
Ponuditelj: _____
Adresa: _____
OIB: _____
IBAN: _____
Kontakt osoba: _____
Adresa e-pošte: _____
Broj telefona: _____
Broj faksa: _____

Dostavljamo Vam ponudu za:

**UGRADNJA MAMUT PUMPE U BIO UREĐAJ NA ODMORIŠTU KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT
- DUBROVNIK, Ev.broj: J4/18**

CIJENA PONUDE (bez PDV): _____

Izjavljujemo da prihvaćamo uvjete iz Poziva za dostavu ponude Naručitelja, te ukoliko naša ponuda bude odabrana, spremni smo s izvođenjem radova započeti odmah te iste dovršiti u roku od **15 (petnaest) radnih dana** od dana uvođenja u posao.

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te je moguće prihvatiti ovu ponudu u bilo kojem roku, do isteka konačnog roka.

ZA PONUDITELJA: _____
(Potpis)

OVLAŠTEN ZA POTPIS PONUDE: _____
(Ime, prezime i funkcija)

PRILOG 2 - UGOVOR

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koje zastupa direktor dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

i

....., OIB: (u daljnjem tekstu: Izvođač) koje zastupa

sklapaju sljedeći

UGOVOR

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je **UGRADNJA MAMUT PUMPE U BIO UREĐAJ NA ODMORIŠTU KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK** (u daljnjem tekstu: Radovi), a u svemu prema Pozivu za dostavu ponude Naručitelja od svibnja 2018. godine, ponudi Izvođača broj: od, te opisu radova, količinama i jediničnim cijenama navedenim i upisanim u Troškovnik, koji se nalaze u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

CIJENA

Članak 2.

Cijena za izvedbu svih Radova iz članka 1. ovog Ugovora iznosi:

UKUPNO: kn

(slovima:))

Cijena iz stavka 1. ovog članka iskazana je bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). PDV mora biti posebno iskazan, a obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima.

Ugovorene jedinične cijene ne mogu se mijenjati.

Konačna vrijednost Radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika, kao i odredbama ovog Ugovora.

ROK DOVRŠETKA

Članak 3.

Izvođač se obvezuje započeti s Radovima danom uvođenja u posao od strane Naručitelja.

Rok dovršetka Radova je **15 (petnaest) radnih dana** od dana uvođenja u posao.

Rok dovršetka je bitan sastojak ovog Ugovora.

Izvođač se obvezuje izvoditi Radove sve dane u tjednu uključujući subote i nedjelje te državne blagdane. Ako je potrebno, kako bi Radovi bili dovršeni u Roku dovršetka, Izvođač je obavezan osigurati da se Radovi izvode u smjenama, pa i u 3 (tri) smjene.

Naručitelj će obavijestiti Izvođača o danu uvođenja u posao najmanje 7 (sedam) dana unaprijed.

Dan uvođenja u posao bit će nakon što Naručitelj prihvati Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 9. ovog Ugovora.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da se Rok dovršetka, utvrđen ovim Ugovorom, može produžiti u sljedećim slučajevima:

- neizvršavanje ugovornih obveza Naručitelja
- više sile koja znači svaki događaj izvan razumne kontrole Naručitelja ili Izvođača, prema slučaju, a koji se nije mogao predvidjeti niti izbjeći usprkos odgovarajućoj pažnji pogođene stranke.

U slučajevima navedenim u stavku 1. ovog članka, Ugovorne strane utvrđuju da će sklopiti dodatak Ugovoru u kojem će utvrditi novi Rok dovršetka.

OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 5.

Izvođač se obvezuje izvoditi Radove prema zakonu kojim se uređuje gradnja, odredbama ovog Ugovora, važećim propisima, tehničkim propisima, pravilima struke i Općim tehničkim uvjetima (izdanim od Instituta građevinarstva Hrvatske 2001. godine), a nakon dovršetka Radove predati Naručitelju na korištenje.

Tijekom izvođenja Radova Izvođač se obvezuje nabavljati i koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim propisima.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, opreme i izvedenih radova, Izvođač je dužan obavljati potrebna ispitivanja radi dokaza ispunjenja svojih ugovornih obveza.

Troškove ispitivanja radova i materijala snosi:

- za prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima – Izvođač,
- za sva kontrolna ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenim Zakonom – Naručitelj.

Članak 6.

Izvođač je obvezan na gradilištu voditi građevinski dnevnik, a supotpisivat će ga Nadzorni inženjer, i građevinsku knjigu, koju će ovjeravati Nadzorni inženjer.

Nakon dovršetka Radova te konačnog obračuna, građevinska knjiga i ostala dokumentacija predaju se Naručitelju.

Članak 7.

Izvođač je dužan na gradilištu poduzimati mjere radi osiguranja gradilišta, objekata i radova, radnika, prolaznika, prometa i okolice. Provođenje sigurnosti obuhvaćeno je ukupnom cijenom radova određenom ovim Ugovorom.

Izvođač je dužan osigurati gradilište od rizika gradnje, montaže i svih šteta na imovini Naručitelja i trećih osoba kod društva za osiguranje imovine i osoba, te dokaz o osiguranju dostaviti bez odgode

Naručitelju.

Članak 8.

Naručitelj se obvezuje da će Izvođaču omogućiti fizički pristup gradilištu i/ili izvijestiti Izvođača o svim pitanjima i informacijama koja mu mogu biti neophodna za pravilno planiranje i usklađivanje dinamike radova koji su predmet ovog Ugovora.

Naručitelj je dužan osigurati potrebnu projektnu dokumentaciju za izvođenje Radova, te se pridržavati svih pravila struke i pozitivnih zakonskih propisa.

JAMSTVA

Članak 9.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obostrano potpisanog ugovora, predati Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% (deset posto) Cijene iz članka 2. ovog Ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti u obliku garancije banke, koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv.

Datum isteka valjanosti Jamstva za uredno ispunjenje ugovora je 30 (trideset) dana nakon Roka dovršetka iz članka 3. ovog Ugovora, odnosno do predaje Naručitelju Jamstva za otklanjanje nedostataka.

U slučaju da Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ističe prije datuma predaje Jamstva za otklanjanje nedostataka, Izvođač je dužan, osigurati zamjensko Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u istom iznosu, koje će proizvoditi pravne učinke, i to najkasnije 10 (deset) dana prije isteka Jamstva koje se zamjenjuje, u protivnom Naručitelj će naplatiti cijeli iznos jamstva.

Umjesto garancije banke Izvođač može kao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novčani polog u iznosu od 10% Cijene iz članka 2. ovog Ugovora na račun Naručitelja IBAN HR35 2340 0091 5109 0225 1 kod Privredne banke Zagreb d.d., SWIFT CODE: PBZGHR2X, s Pozivom na broj: OIB Izvođača i Opisom plaćanja: Evidencijski broj: J4/18.

Izvođač nema pravo potraživanja kamata na novčani polog uplaćen kao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 10.

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.

Garantni rok za kvalitetu Radova utvrđuje se na 2 (dvije) godine, a za odgovornost za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Garantni rok, odnosno Jamstva, počinju teći od dana primopredaje.

Izvođač je obvezan 15 (petnaest) dana prije isteka garantnog roka zajedno s Naručiteljem sastaviti Zapisnik o otklonjenim nedostacima. Ukoliko Izvođač propusti zatražiti sastavljanje takvog zapisnika ugovorne strane su suglasne da Naručitelj može naplatiti Jamstvo za otklanjanje nedostataka dan prije datuma isteka valjanosti tog Jamstva.

Članak 11.

Izvođač je dužan u roku od najkasnije 10 (deset) dana nakon sastavljanja Zapisnika o primopredaji izvedenih Radova predati Naručitelju Jamstvo za otklanjanje nedostataka na iznos od 5% (petposto) vrijednosti izvedenih Radova.

Jamstvo za otklanjanje nedostatakamora biti u obliku garancije banke, koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv.

Jamstvo za otklanjanje nedostatakamora biti i imati rok važenja od 2 (dvije) godine + 30 (trideset) dana respiro, odnosno do sastavljanja Zapisnika o otklonjenim nedostacima.

Nakon izdavanja Zapisnika o otklonjenim nedostacima Naručitelj će vratiti Izvođaču Jamstvo za otklanjanje nedostataka.

Umjesto garancije banke Izvođač može kao Jamstvo za otklanjanje nedostataka uplatiti novčani polog u iznosu 5% (petposto) vrijednosti izvedenih Radova na račun Naručitelja IBAN HR35 2340 0091 5109 0225 1 kod Privredne banke Zagreb d.d., SWIFT CODE: PBZGHR2X, s Pozivom na broj: OIB Izvođača i Opisom plaćanja: Evidencijski broj: J4/18.

Izvođač nema pravo potraživanja kamata na novčani polog uplaćen kao Jamstvo za garantni period.

OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA

Članak 12.

Izvedene radove Naručitelj će platiti Izvođaču putem privremenih situacija i okončane situacije.

Privremene situacije Izvođač ispostavlja mjesečno i dostavlja ih Nadzornom inženjeru u 8 (osam) primjeraka do 7-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.

Izvođač je dužan uz situaciju dostaviti:

- (a) troškovnik s količinama i cijenama izvedenih radova u tiskanom i digitalnom obliku, a u slučaju da je Izvođač poslovna udruga dvaju ili više članova i s podacima za svakog člana pojedinačno;
- (b) tabelar više-manje radova u tiskanom i digitalnom obliku

Primljenu situaciju Nadzorni inženjer je dužan ovjeriti u roku od 4 (četiri) dana od dana zaprimanja situacije, a Naručitelj platiti u roku 30 (trideset) dana od datuma ovjere.

Ovjera privremene situacije neće se izvršiti ukoliko Naručitelju nije dostavljeno Jamstvo sukladno članku 9. ovog Ugovora.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti isplatu dijela situacije, ali je u tom slučaju dužan neosporeni dio situacije isplatiti u naprijed navedenom roku.

Ako Naručitelj ne plati Izvođaču u roku navedenom u ovom članku, Izvođač ima pravo na zateznu kamatu sukladno zakonskim odredbama.

Prenošenja tražbine po ovom Ugovoru ne mogu se vršiti/ugovarati bez pristanka Naručitelja.

Članak 13.

Izvođač će odmah po dovršetku Radova pisano o tome izvijestiti Naručitelja, a Naručitelj je obavezan u roku od 15 (petnaest) dana izvršiti ocjenu izvedenih radova i sastaviti Zapisnik o primopredaji.

Odgovorna osoba Naručitelja neće ovjeriti Zapisnik o primopredaji i izvršenim radovima Izvođača koji

ne odgovaraju svim uvjetima iz članka 5. ovog Ugovora i kod kojih postoje vidljivi nedostaci. Odgovorna osoba Naručitelja će o eventualnim nedostacima obavijestiti bez odgađanja Izvođača, koji se obvezuje iste ukloniti u primjerenom roku određenom od strane odgovorne osobe Naručitelja, računajući od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja. U slučaju da se obavijest predaje na ruke Izvođaču, isti primitak obavijesti potvrđuje potpisom.

Ugovorne strane su sporazumne konačni obračun izvedenih Radova, obaviti u roku od 30 (trideset) dana, nakon sastavljanja Zapisnika o primopredaji.

UGOVORNA KAZNA I RASKID

Članak 14.

Ukoliko Izvođač ne izvodi Radove u ugovorenim rokovima dužan je Naručitelju na ime neurednog ispunjenja Ugovora platiti ugovornu kaznu u iznosu od 5% (pet posto) Cijene iz članka 2. ovog Ugovora.

Članak 15.

U slučaju da Izvođač ne ispuni obvezu iz članka 1. ovog Ugovora u ugovorenom Roku dovršetka, Ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu. Naručitelj može održati Ugovor na snazi ako nakon isteka Roka dovršetka, bez odgađanja obavijesti Izvođača da zahtijeva ispunjenje Ugovora u naknadnom primjerenom roku. Ukoliko Izvođač u naknadnom roku ne ispuni ugovornu obvezu, Naručitelj može izjaviti da raskida Ugovor.

Ukoliko tijekom izvođenja Radova Izvođač ne ispunjava ugovorne obveze na način kako je ugovoreno ili Radove izvodi dinamikom iz koje se razumno može zaključiti da ne omogućava završetak Radova do ugovorenog Roka dovršetka, Naručitelj je ovlašten pozvati Izvođača da obvezu ispuni u skladu s ugovornim odredbama u primjerenom roku. Ukoliko Izvođač niti u naknadnom roku ne ispuni ugovornu obvezu, Naručitelj je ovlašten raskinuti Ugovor i prije isteka Roka dovršetka i u tom slučaju naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u cijelosti.

Troškovi koji bi nastali na strani Naručitelja temeljem takvog postupanja Izvođača u cijelosti padaju na teret Izvođača.

Naručitelj može, bez utjecaja na druga prava ili pravne lijekove koje ima, raskinuti Ugovor odmah pod sljedećim uvjetom, dajući Izvođaču obavijest o raskidu i svoje razloge za to:

- ako je Izvođač prezadužen, ako na strani Izvođača nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka ili postane insolventan, protiv njega bude izdan nalog o prinudnoj upravi, ili ako je korporacija, bude donesena odluka ili nalog za njeno ukidanje (osim dobrovoljne likvidacije u svrhe udruživanja ili sanacije), imenuje se stečajni upravitelj na dijelu njegovih poslova ili imovine;

Naručitelj u slučaju raskida zadržava pravo i na naknadu štete.

Članak 16.

U slučaju raskida Ugovora, iz članka 15. ovog Ugovora, Izvođač ostaje obavezan prema Naručitelju za izvršavanje svojih obveza vezano za garantni rok isporučenih roba, radova i usluga.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim ugovorom imenuju se odgovorne osobe:

- od strane Naručitelja:
- od strane Izvođača:

Odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka međusobnu komunikaciju obavljat će elektroničkim i/ili pisanim putem.

U slučaju promjene odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka, svaka Ugovorna strana dužna je pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu o nastaloj promjeni.

Takva pisana obavijest smatrat će se izmjenom stavka 1. ovog članka i neće se posebno ugovarati te će činiti sastavni dio ovog Ugovora.

Osim slučaja opisanog u stavku 4. ovog članka, nikakva druga dopuna ili izmjena Ugovora neće stupiti na snagu ako nije u pisanom obliku, datirana, te potpisana od ovlaštenog(ih) predstavnika svake strane.

Članak 18.

Ako neka odredba ili uvjet Ugovora, iz bilo kojeg razloga, bude zabranjen ili proglašen nevaljanim ili neizvršivim, takva zabrana, nevaljanost ili neizvršivost neće utjecati na valjanost ili izvršivost drugih odredbi i uvjeta Ugovora.

Članak 19.

Ugovorne strane suglasne su sve sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.

Ukoliko se spor ne riješi sporazumno, obje Ugovorne strane prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 20.

Sastavni dio ovog Ugovora su:

1. Troškovnik
2. Poziv za dostavu ponude Naručitelja od svibnja 2018. godine
3. Ponuda Izvođača broj:..... od 2018. godine
4. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 21.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije.

Članak 22.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, po 5 (pet) primjeraka za Naručitelja, a 4 (četiri) za Izvođača.

ZA IZVOĐAČA:

ZA NARUČITELJA:

Direktor

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-400- /2018

Ev.broj: J4/18

Zagreb,

PRILOG 3 – TEHNIČKI UVJETI

TEHNIČKI UVJETI

ZA UGRADNJU MAMUT PUMPE U BIO UREĐAJ NA ODMORIŠTU KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK

Na PUO Krka – istok ugrađen je bio uređaj s opremom i prilagođena je fekalna kanalizacija za novi uređaj. Tijekom korištenja novog sustava obrade sanitarnih voda, zbog nesavjesnog ponašanja korisnika, dolazi do čestog zastoja rada pumpi u crpnoj stanici.

Kako bi se izbjegao zastoj u radu potrebno je u crpnoj stanici ugraditi mamut pumpu i dva aeratora za što je potrebno napraviti otvor 100x20 cm u armirano betonskom zidu i otvor DN 100 mm u betonskoj ploči u kompresorskoj stanici.

U kompresorskoj stanici u ljetnim mjesecima dolazi do povećanja temperature zraka što negativno utječe na trajnost kompresora te je potrebno ugraditi bočne otvore 200x500 mm i ventilator DN200 sa termo prekidačem koji će aktivirati ventilator kada temperatura u stanici naraste iznad 35°C.

U revizijskom oknu ispred crpne stanice ugrađena je rešetka za sprječavanje prolaza glomaznih komada koje korisnici bacaju u kanalizaciju. Zbog lakšeg održavanja rešetke potrebno je revizijsko okno skratiti za cca 80 cm.

Prije početka radova potrebno je zatvoriti kanalizacijsku cijev DN200 pneumatskim zaptivnim čepom ili mehaničkim krutim čepom, isprazniti revizijsko okno i crpnu stanicu i isprati crpnu stanicu kako bi se omogućio nesmetan pristup za montažu aeratora i mamut pumpe.

Nakon završetka radova dužnost je očistiti gradilište a sav otpadni materijal odvesti na deponiju.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati projekt sanacije i dogradnje sustava sanitarne odvodnje na PUO Krka - istok u poslovnoj zgradi Naručitelja na adresi: Zagreb, Širolina 4, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu. Osoba za kontakt: Zvonko Gunjina, telefon: 01 4694-484, e-mail: zvonko.gunjina@hac.hr .