



**Hrvatske autoceste d.o.o.**

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta  
**Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr**  
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn  
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.  
Direktor: dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-150-660/1/2018  
Evidencijski broj: J 131/18  
Zagreb, 25. svibnja 2018. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

**IZVJEŠĆE**

**O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**1. Naziv i sjedište Naručitelja:**

Hrvatske autoceste d.o.o.  
Širolina 4, 10 000 Zagreb  
OIB: 57500462912

**2. Evidencijski broj: H71/18**

**3. Predmet nabave:**

SANACIJA ASFALTOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO),  
AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA

**4. Datum početka prethodnog savjetovanja:**

14. svibanj 2018. godine

**5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:**

21. svibanj 2018. godine

**6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:**

Naručitelj nije održao sastanak.

**7. Analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga:**

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj je zaprimio sljedeće upite, primjedbe i prijedloge:

- 7.1.** Vežano za prethodno savjetovanje - otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: SANACIJA ASFALTOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA, evidencijski broj: J 131/18 kao zainteresirani gospodarski subjekt želimo ukazati na nekoliko činjenica.

Otvoreni postupak javne nabave za navedeni predmet nabave prethodno je objavljen tri puta 04.04.2017., 28.07.2017. i 13.12.2017. U posljednje dvije objave radilo se o istim uvjetima nadmetanja, a koji također obuhvaćaju istu procijenjenu vrijednost nabave koja je iznosila 8.000.000,00 kn (bez PDV-a). Za svaki od navedenih postupaka donesena je Odluka o poništenju iz razloga što su ponude bile veće od procijenjene vrijednosti nabave, a za posljednje nadmetanje (objava 13.12.2017.) ponuda ponuditelja je bila za čak 4,26 % veća od procijenjene vrijednosti nabave.

S obzirom na to da je dana 20.02.2018. donesen Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine (NN 26/18) kojim se povećava osnovica za obračun plaća radnika, da je cijena nafte od zadnje objave povećana za 11 %, a cijena bitumena povećana je za 12,42 %, dolazi do nelogičnosti u ustrajanju Naručitelja kod iste procijenjene vrijednosti nabave. Prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) članak 16. stavak 1, "Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka javne nabave" što ponovnom objavom istih uvjeta ne bi bilo ispoštovano. Naime već su ponude ponuditelja u prethodnim postupcima, koje su bile iznad procijenjene vrijednosti, ukazivale na nemogućnost izvršenja projekta unutar takve procjene, a novi porast troškova nije ukalkuliran i uzet u obzir u formiranju uvjeta otvorenog postupka za koje se ovo savjetovanje provodi.

Zbog prethodno navedeni razloga, nesklada između procijenjene vrijednosti navedene u Nacrtu dokumentacije o nabavi i stvarne vrijednosti osnovnih resursa potrebnih za izvršenje radova, kao zainteresirani gospodarski subjekt predlažemo da se poveća procijenjena vrijednost nabave na realni iznos troškova projekta.

**Odgovor:**

Naručitelj ostaje pri svojoj procijeni vrijednosti radova.