



HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta,
Širolina 4, 10 000 Zagreb

Evidencijski broj: Mjed6/18

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA:

**STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UGRADNJE
ZAŠTITNE OGRADE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT
- DUBROVNIK, OD KM 116+400 DO KM 117+000
(LIJEVO)**

Zagreb, srpanj 2018. godine

1. NARUČITELJ

HRVATSKE AUTOCESTE d o o , Širolina 4, Zagreb, OIB 57500462912

Internetska adresa www.hac.hr

2. KONTAKT

Ime i prezime Lidija Regan

Adresa elektroničke pošte lidija.regan@hac.hr

Telefon. + 385 1 4694-623, Fax + 385 1 4694-473

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE. Mjed6/18

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 7 200,00 kn (bez PDV)

5. PREDMET NABAVE:

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UGRADNJE ZAŠTITNE OGRADE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, OD KM 116+400 DO KM 117+000 (LIJEVO)

6. MJESTO PRUŽANJA USLUGE: Autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, od km 116+400 do km 117+000 (lijevo)

7. ROK DOVRŠETKA USLUGE:

Predvidivi rok dovršetka radova nad kojima se vrši Usluga je **60 (šezdeset) dana** od dana uvođenja izvođača u posao

Izvršitelj se obvezuje Uslugu obavljati prema ugovorenim rokovima između Naručitelja i izvođača radova nad kojima se vrši Usluga, odnosno do uspješnog završetka radova, okončanog obračuna te tijekom garantnog roka za kvalitetu radova, koji traje 2 (dvije) godine

Tijekom roka za otklanjanje nedostataka Izvršitelj će vršiti Uslugu prema zahtjevima Naručitelja

8. UGOVOR

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor pod uvjetima određenim u Prilogu 2 - Ugovor

9. TRAŽENI DOKUMENTI

Svi dokumenti traženi ovom točkom mogu se dostaviti u obliku neovjerene preslike

Ponuditelj mora dostaviti sljedeće dokumente:

9.1. Potvrda porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude, kojom ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

9.2. Dokaz sposobnosti obavljanja poslova i djelatnosti stručnog nadzora građenja u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

U tu svrhu ponuditelj dostavlja

- Rješenje o upisu u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova odgovarajuće komore/ Rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda odgovarajuće komore **ili** Izvadak iz sudskog registra Republike Hrvatske, iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za poslove stručnog nadzora građenja
- Potvrdu nadležne Hrvatske komore inženjera o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih inženjera za zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera u gospodarskom subjektu

9.3. Popis stručnih osoba koje će biti uključene u izvršenje ugovora

Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka je

- 1 (jedan) ovlašten inženjer građevinarstva
 Za predloženog ovlaštenog inženjera građevinarstva gospodarski subjekt dostavlja
 - Potvrdu o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera nadležne Hrvatske komore inženjera

10. CIJENA PONUDE

Ponuditelj mora nuditi cjelokupan predmet nabave

Cijena ponude je samo procjena vrijednosti usluge, stvarna i konačna vrijednost usluge utvrdit će se prema vrijednosti stvarno izvedenih radova nad kojima je usluga izvršena uz primjenu postotka iz Troškovnika

Postotak iz Troškovnika je nepromjenjiv i obuhvaća sve troškove i izdatke ponuditelja vezano za predmet nabave (osim PDV)

11. SADRŽAJ PONUDE:

- 1 Ponudbeni list
- 2 Potvrda porezne uprave
- 3 Izvadak iz sudskog registra Republike Hrvatske / Rješenje o upisu u Upisnik samostalnog ureda/zajedničkih ureda
- 4 Potvrda o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih inženjera za zaposlenika
- 5 Popis stručnih osoba s prilogima
 - Potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera nadležne Hrvatske komore inženjera
- 6 Troškovnik (Troškovnik mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja)

12. DOSTAVA PONUDE

Krajnji rok za dostavu ponude je **24. srpnja 2018. godine do 15:00 sati**

Ponuda se dostavlja na adresu **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**
Zagreb, Širolina 4

Način dostave Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom

"PONUDA ZA - EV. BROJ: Mjed6/18 - STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UGRADNJE ZAŠTITNE OGRADE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, OD KM 116+400 DO KM 117+000 (LIJEVO)"

13. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda neće biti javno

14. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja

Prije donošenja odluke Naručitelj može pozvati ponuditelja na pregovaranje i/ili izmjenu i/ili nadopunu ponude sukladno svojim zahtjevima i potrebama

15. ODLUKA O ODABIRU/ PONIŠTENJU

Odluka o odabiru/poništenju objavljuje se na web stranici Naručitelja

16. PRILOZI

- Prilog 1 Ponudbeni list
- Prilog 2 Ugovor
- Prilog 3 Troškovnik
- Prilog 4 Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga

PRILOG 1 - PONUDBENI LIST

NARUČITELJ HRVATSKE AUTOCESTE d o o , ZAGREB, Širolina 4
OIB 57500462912

PONUDBENI LIST

Broj ponude
Datum ponude
Ponuditelj
Adresa
OIB
IBAN
Kontakt osoba
Adresa e-pošte
Broj telefona.
Broj faksa

Dostavljamo Vam ponudu za.

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UGRADNJE ZAŠTITNE OGRADE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, OD KM 116+400 DO KM 117+000 (LIJEVO), Ev.broj: Mjed6/18

CIJENA PONUDE bez PDV: _____ kn

Izjavljujemo da prihvaćamo uvjete ugovora, te ukoliko naša ponuda bude odabrana, spremni smo s uslugom započeti odmah te istu vršiti do uspješnog završetka radova nad kojima se vrši usluga, okončanog obračuna radova te tijekom garantnog roka za kvalitetu radova, a koji traje 2 (dvije) godine

Upoznati smo da je predvidivi rok dovršetka radova nad kojima se vrši Usluga **60 (šezdeset) dana** od dana uvođenja izvođača u posao

Rok valjanosti ponude je **60 (šezdeset) dana** od dana isteka roka za dostavu ponuda, te je moguće prihvatiti ovu ponudu u bilo kojem roku, do isteka konačnog roka

ZA PONUDITELJA

(Ime, prezime i funkcija)

(Potpis i pečat)

PRILOG 2 - UGOVOR

HRVATSKE AUTOCESTE d o o za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB 57500462912, (u daljnjem tekstu Naručitelj) koje zastupa predsjednik Uprave dr sc Boris Huzjan, dipl.ing građ

I

kojeg zastupa _____, OIB _____ (u daljnjem tekstu Izvršitelj)
sklapaju sljedeći

UGOVOR

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je **STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UGRADNJE ZAŠTITNE OGRADE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, OD KM 116+400 DO KM 117+000 (LIJEVO)** (u daljnjem tekstu Usluga), a svemu prema Pozivu za dostavu ponude Naručitelja od srpnja 2018 godine, ponudi Izvršitelja broj _____ od _____ 2018 godine koji se nalaze u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio

CIJENA

Članak 2.

Predvidiva Cijena za izvršenje Usluge iz članka 1 ovog Ugovora iznosi:

UKUPNO: kn

(slovima)

Cijena iz stavka 1 ovog članka iskazana je bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu PDV) PDV mora biti posebno iskazan, a obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima.

Ugovoreni postotak ne može se mijenjati

Stvarna i konačna vrijednost Usluge utvrdit će se prema vrijednosti stvarno izvedenih radova nad kojima se vrši Usluga uz primjenu postotka navedenog u Troškovniku.

Članak 3.

U ugovorenom postotku iz Troškovnika sadržan je sav rad, materijal i oprema potrebni za izvršenje Usluge, te troškovi potrebnog režijskog osoblja, režije, kao i svi troškovi eventualnog produženog ili noćnog rada, terenski dodaci, prijevozni troškovi osobnim vozilima i svi drugi posredni troškovi.

ROK DOVRŠETKA

Članak 4.

Izvršitelj se obvezuje započeti s Uslugom danom uvođenja u posao od strane Naručitelja, te je obavljati prema ugovorenim rokovima između Naručitelja i Izvođača radova nad kojima se vrši Usluga (u daljnjem tekstu Izvođač)

Predvidivi rok dovršetka radova nad kojima se vrši Usluga je **60 (šezdeset) dana** od dana uvođenja Izvođača u posao

Rok dovršetka Usluge je do uspješnog završetka radova, okončanog obračuna radova nad kojima se vrši Usluga te tijekom garantnog roka za kvalitetu radova, koji traje 2 (dvije) godine

Tijekom garantnog roka za kvalitetu radova Izvršitelj će vršiti Uslugu prema Naručiteljevim zahtjevima

Naručitelj će obavijestiti Izvršitelja o danu uvođenja u posao najmanje 7 (sedam) dana unaprijed

Dan uvođenja u posao bit će nakon što Naručitelj prihvati Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 9 ovog Ugovora

Članak 5.

Ukoliko iz bilo kojih razloga dovršenje radova nad kojima se vrši Usluga kasni u odnosu na predvidivi rok dovršetka radova nad kojima se vrši Usluga iz članka 4 ovog Ugovora, Izvršitelj je obavezan vršiti Uslugu i dalje, sve do uspješnog završetka radova

Članak 6.

Usluga izvršena nakon proteka predvidivog roka dovršetka radova nad kojima se vrši Usluga iz članka 4 ovog Ugovora, smatrat će se ugovorenom uslugom, a plaćanje iste vršit će se u skladu s člankom 2 ovog Ugovora

OBVEZE IZVRŠITELJA

Članak 7.

1. OPSEG USLUGA

1.1. OPIS RADOVA NAD KOJIMA SE OBAVLJA STRUČNI NADZOR

Radovi su obuhvaćeni ugovorom "Postava zaštitne ograde na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, od km 116+400 do km 117+000 (Iljevo)"

Urbroj: _____ od _____ (u daljnjem tekstu "Radovi") Detaljan opis Radova određen je navedenim ugovorom.

1.2. DUŽNOSTI IZVRŠITELJA

- (a) Dužnosti Izvršitelja u provođenju stručnog nadzora određene su Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17), Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17), Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), te drugim posebnim Zakonima i propisima koje reguliraju ovo područje, Općim tehničkim uvjetima (IGH 2001 godina)

Ugovorom za izvođenje Radova te odredbama ovog Ugovora i sukladno tome

Izvršitelj će provoditi sljedeće aktivnosti, koje se ovdje navode, bez da je Izvršiteljeva odgovornost ograničena samo na njih

- (i) stručni, tehnički i financijski nadzor tijekom izvođenja Radova,
 - (ii) pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga za Radove tijekom izvođenja, a odnosi se na sve narudžbe od strane Naručitelja, a između ostalog obuhvaća sljedeće
 - rješavanje problematike koja je izvan okvira tehničkih uvjeta i standarda,
 - učešće u izradi posebnih tehničkih uvjeta, te dopuna i izmjena tehničkih uvjeta,
 - ocjena kvalitete rada i primijenjene tehnologije građenja,
 - davanje savjeta, mišljenja i stručnih ekspertiza Naručitelju
 - (iii) provjeravati izvode li se Radovi u skladu s projektom i važećim zakonskim propisima,
 - (iv) nadzirati Radove i odobravati materijale i opremu koja se ugrađuje,
 - (v) svakodnevno ovjeravanje i potpisivanje građevinskog dnevnika, a građevinsku knjigu u rokovima koji omogućuju izradu mjesečnih obračuna, odnosno po završetku određene pozicije ili stavke radova,
 - (vi) pravovremeno obavljati pregled dospjelih materijala i izvedenih radova,
 - (vii) osigurati redovno planiranje Radova i praćenje izvršenja planova,
 - (viii) svakodnevno s izvođačem radova raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznati Naručitelja,
 - (ix) sudjelovanje u izradi, kontrola i potvrda ispravnosti privremenih mjesečnih i okončanih obračuna,
 - (x) koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom,
 - (xi) nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja Radova, te biti stalno prisutan na gradilištu za vrijeme izvođenja radova o čemu će se voditi evidencija
 - (xii) davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova,
 - (xiii) izraditi završno izvješće i sudjelovanje u postupku primopredaje izvedenih radova kao i u izradi okončanih obračuna Radova,
 - (xiv) dokazi kvalitete koji se odnose na uklanjanje nedostataka po izvršenom pregledu radova i zahtjevima Naručitelja,
 - (xv) pri provedbi stalnog nadzora Izvršitelj je dužan koristiti dostignuća znanosti i tehnike te se angažirati na postizanju što bolje kvalitete izvedenih Radova kao i na zaštiti ekonomskih i drugih interesa Naručitelja
 - (xvi) obavljati savjetodavne usluge za specifične okolnosti i uvjete ako se oni pojave tijekom izvođenja i primopredaje Radova
- (b) Bez obzira na odredbe u gornjem stavku (a), Usluga Izvršitelja uključuje i Izvršitelj je dužan provoditi sve odredbe ugovora između Naručitelja i izvođača, u kojima se izričito ili implicitno traži djelovanje Nadzornog inženjera
- (c) U izvršenju Usluge Izvršitelj će:
- (i) redovito obilaziti gradilište i provjeravati izvršenje radova,

- (ii) održavati redovite tjedne sastanke, kao i druge sastanke nužne tijekom izvođenja radova, s predstavnicima izvođača te ih zapisnički dokumentirati uz dostatnu detaljnost,
- (iii) podnositi Naručitelju pisane izvještaje sukladno Prilogu 2 o napretku Radova

1.3. ZADAĆE I ODGOVORNOSTI

1.3.1. Prisutnost ključnog Osoblja

Da bi zajamčio pravodobnu provedbu i nadzor nad radovima, Izvršitelj će neprekidno održavati prisutnost svog ključnog Osoblja na gradilištu

1.3.2. Dinamika izvođenja radova

- (a) Napredovanje radova bilježit će se mjesečno i o tome će se Naručitelj obavještavati u redovitim mjesečnim izvještajima.
- (b) U slučaju da radovi zaostaju za planiranom dinamikom, Izvršitelj će izraditi poseban izvještaj navodeći razloge zakašnjenja i mjere koje je potrebno poduzeti da se zaostajanje ispravi
- (c) Izvršitelj neće biti odgovoran ako radovi ne napreduju prema planu zbog razloga koji su izvan njegove kontrole, ali je obavezan pronaći način i dati izvođaču odgovarajući nalog da poduzme potrebne korake kako bi se radovi završili u predviđenom roku

1.3.3. Kontrola provedbe ugovora između Naručitelja i izvođača

- (a) Praćenje izvršenja ugovornih odredbi od strane izvođača
- (b) Provođenje postupka ustupanja gradilišta izvođaču
- (c) Kontrola i odobrenje polica osiguranja koje je obavezan pribaviti izvođač
- (d) *Osiguranje provedbe odredbi o zaštiti okoliša*
- (e) Provođenje postupaka izmjene u Radovima sve do odobrenja Naručitelja
- (f) Po zahtjevu Naručitelja dati stručno – tehničku analizu glede zahtjeva koje ispostavlja izvođač
- (g) Priprema i provedba postupka primopredaje radova
- (h) Provjera dokaza sposobnosti predloženih podizvođača
- (i) *Koordinacija izvođača ako ih ima više na Radovima na kojima Izvršitelj obavlja nadzor*
- (j) Provjerava i preuzima od izvođača: (i) upute za rad i održavanje i (ii) nacрте i svu ostalu tehničku dokumentaciju izvedenog stanja objekata,
- (k) Izrada Završnog izvještaja o izvedenim radovima, koji će biti dijelom dokumentacije potrebne u svrhu okončanog obračuna

1.3.4. Kontrola kvalitete

- (a) Pregled i odobrenje izvođačevog plana osiguranja kvalitete
- (b) Davanje naloga izvođaču za ispravljanje nepravilnih ili nekvalitetnih radova sukladno tehničkim uvjetima i specifikacijama
- (c) Pregled i odobrenje svih nacрта, planova, analiza i drugih tehničkih dokumenata koje sukladno ugovoru s Naručiteljem ispostavlja izvođač
- (d) Pregled i odobrenje dokaza kvalitete materijala, opreme, radova i proizvoda

1.3.5. Nadzor nad izvođenjem radova

- (a) Nadzor nad izvođenjem radova u odnosu na projekt, sukladno propisima te odredbama ugovora između Naručitelja i izvođača te ovog Ugovora
- (b) Pravovremeno proučiti projektnu dokumentaciju i svu ugovornu dokumentaciju između Naručitelja i izvođača radova kako prilikom odvijanja radova ne bi došlo do zastoja u njihovom izvođenju. S eventualnim nedostacima Izvršitelj je dužan pravovremeno upoznati Naručitelja
- (c) Pri provedbi stalnog nadzora Izvršitelj je dužan koristiti dostignuća znanosti i tehnike te se angažirati u postizanju što bolje kvalitete izvedenih radova, kao i na zaštiti ekonomskih i drugih interesa Naručitelja
- (d) Vođenje evidencije o dostavljenoj projektnoj dokumentaciji i njenim izmjenama
- (e) Osiguranje i kontrola provedbe mjera upravljanja prometom i sigurnosti prometa prije i za vrijeme izvođenja radova
- (f) Odobrenje početnih i ažuriranih planova izvođenja radova
- (g) Praćenje izvršenja plana radova
- (h) Usporedba stvarnog i planiranog stanja radova prema odredbama ugovora između Naručitelja i izvođača
- (i) Pregled i odobrenje mjesečnih i tjednih izvještaja izvođača
- (j) Kontrola vođenja građevinskog dnevnika
- (k) Kontrola poštivanja mjera sigurnosti rada na gradilištu

1.3.6. Obračun i plaćanje

- (a) Dnevno mjerenje svih izvedenih radova
- (b) Pregled i kontrola građevinske knjige
- (c) Ovjera količina i ukupnog iznosa u situacijama koje ispostavlja Izvođač sukladno ugovoru između Naručitelja i Izvođača
- (d) Provjera tehničkih analiza nepredviđenih radova i dostavljanje mišljenja o tim analizama Naručitelju po njegovom zahtjevu

2. IZVJEŠTAVANJE

2.1. OPĆE ODREDBE

Svi izvještaji se izrađuju na hrvatskom jeziku

Oblik i sadržaj svakog i svih od izvještaja predložit će Izvršitelj i dati na odobrenje Naručitelju najkasnije 15 dana nakon potpisa Ugovora. Ako Naručitelj ne dostavi svoje primjedbe Izvršitelju u roku od 15 dana od primitka prijedloga smatrat će se da su oblici i sadržaji tih izvještaja odobreni.

2.2. IZVJEŠTAJI

Izvršitelj će Naručitelju podnositi sljedeće izvještaje

- (a) Redoviti mjesečni izvještaj u (2) primjerka koji opisuje sve bitne događaje i napredovanje radova u proteklom mjesecu. Dostavlja se u roku od 7 dana od posljednjeg dana u mjesecu za koji se izvještaj podnosi. Uz izvještaj prema potrebi dostaviti i fotografije

- (b) Završni izvještaj u (2) primjerka u roku od jedan mjesec nakon završetka radova
- (c) Poseban izvještaj kada to okolnosti zahtijevaju, a na zahtjev Naručitelja

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 8.

Osim obveza Naručitelja utvrđenim Zakonom o gradnji (NN 150/13, 20/17) i ugovorom sklopljenim s Izvođačem, Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj po ovom Ugovoru ima i sljedeće obveze:

- kontrolira rad Izvršitelja,
- u opravdanim slučajevima može zatražiti od Izvršitelja zamjene pojedinih angažiranih stručnjaka, posebno ako se Radovi ne odvijaju u skladu s ugovorenim odredbama,
- kontrolira, ovjerava te odobrava dodatne radove Izvođača,
- osigurava Izvršitelju svu projektnu dokumentaciju i ugovornu dokumentaciju za Radove.

JAMSTVO

Članak 9.

Izvršitelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obostrano potpisanog Ugovora, predati Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% (deset posto) Cijene iz članka 2 ovog Ugovora, u obliku garancije banke.

Datum isteka valjanosti Jamstva za uredno ispunjenje ugovora je 30 (trideset) dana nakon roka dovršetka Usluge iz članka 4 ovog Ugovora, odnosno do sastavljanja Zapisnika o primopredaji.

Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv

U slučaju da Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ističe prije datuma izdavanja Zapisnika o primopredaji, Izvršitelj je dužan, osigurati zamjensko Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u istom iznosu, koje će proizvoditi pravne učinke 10 (deset) dana prije isteka Jamstva koje se zamjenjuje

Izdavanjem Zapisnika o primopredaji Naručitelj će vratiti Izvršitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Umjesto garancije banke Izvršitelj može kao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novčani polog u iznosu od 10% Cijene iz članka 2 ovog Ugovora na račun Naručitelja IBAN HR35 2340 0091 5109 0225 1 kod Privredne banke Zagreb d d, SWIFT CODE PBZGHR2X, s Pozivom na broj OIB Izvršitelja i Opisom plaćanja Evidencijski broj Mjed6/18

Izvršitelj nema pravo potraživanja kamata na Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA

Članak 10.

Izvršenu Uslugu Naručitelj će plaćati putem privremenih situacija i okončane situacije

Izvršitelj će Uslugu obračunavati primjenom ugovorenog postotka iz Troškovnika i priznatog iznosa stvarno izvedenih Radova

Privremene situacije Izvršitelj ispostavlja mjesečno i dostavlja ih Naručitelju u 5 (pet) primjeraka najkasnije do 10-og u mjesecu za Uslugu izvršenu u proteklom mjesecu

Privremene situacije dostavljene Naručiitelju nakon tog roka uzet će se u postupak ovjere i plaćanja u idućem mjesecu

Primljenu situaciju Naručiitelj je dužan ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja situacije, te platiti u roku 30 (trideset) dana od datuma ovjere

Naručiitelj može u opravdanim slučajevima osporiti isplatu dijela situacije, ali je u tom slučaju dužan neosporeni dio situacije isplatiti u naprijed navedenom roku

Ovjera privremene situacije neće se izvršiti ukoliko Naručiitelju nije dostavljeno Jamstvo sukladno članku 9 ovog Ugovora

Za eventualna prekoračenja roka plaćanja, isplatit će se zatezne kamate, koje će se obračunavati sukladno zakonskim odredbama

Prenošenja tražbine po ovom Ugovoru ne mogu se vršiti/ugovarati bez pristanka Naručiitelja

Članak 11.

Naručiitelj će u roku od 15 (petnaest) dana prije isteka roka dovršetka Usluge iz članka 4 ovog Ugovora izvršiti ocjenu izvršene Usluge te sastaviti Zapisnik o primopredaji izvršenih usluga

Ugovorne strane su suglasne okončani obračun izvršene Usluge obaviti u roku od 30 (trideset) dana nakon izdavanja Ovjerene okončane situacije za Radove

UGOVORNA KAZNA

Članak 12.

Ukoliko Izvršitelj ne vrši Uslugu u ugovorenim rokovima, dužan je Naručiitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2 ‰ (dva promila) od Cijene iz članka 2 ovog Ugovora i to za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, ali ne više od 5% (pet posto) Cijene iz članka 2 ovog Ugovora.

RASKID

Članak 13.

U slučaju da Izvršitelj ne ispunjava ugovorne obveze na način kako je ugovoreno, Naručiitelj će pozvati Izvršitelja da obvezu ispunji u naknadnom primjerenom roku. Ukoliko Izvršitelj u naknadnom roku ne ispunji ugovornu obvezu, Naručiitelj je ovlašten raskinuti Ugovor i naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu

Troškovi koji bi nastali na strani Naručiitelja temeljem takvog postupanja Izvršitelja u cijelosti padaju na teret Izvršitelja

Naručiitelj može, bez utjecaja na druga prava ili pravne lijekove koje ima, raskinuti Ugovor odmah pod sljedećim uvjetom, dajući Izvršitelju obavijest o raskidu i svoje razloge za to

- ako je Izvršitelj prezadužen, ako na strani Izvršitelja nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka ili postane insolventan, protiv njega bude izdan nalog o prinudnoj upravi, ili ako je korporacija, bude donesena odluka ili nalog za njeno ukidanje (osim dobrovoljne likvidacije u svrhe udruživanja ili sanacije), imenuje se stečajni upravitelj na dijelu njegovih poslova ili imovine.

Naručiitelj u slučaju raskida zadržava pravo i na naknadu štete

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim Ugovorom imenuju se odgovorne osobe.

- od strane Naručitelja.
- od strane Izvršitelja.

Odgovorne osobe iz stavka 1 ovog članka međusobnu komunikaciju obavljat će elektroničkim i/ili pisanim putem

U slučaju promjene odgovorne osobe iz stavka 1 ovog članka, svaka Ugovorna strana dužna je pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu o nastaloj promjeni

Takva pisana obavijest smatrat će se izmjenom stavka 1 ovog članka i neće se posebno ugovarati te će činiti sastavni dio ovog Ugovora.

Osim slučaja opisanog u stavku 4 ovog članka, nikakva druga dopuna ili izmjena Ugovora neće stupiti na snagu ako nije u pisanom obliku, datirana, te potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje svake Ugovorne strane

Članak 15.

Ako neka odredba ili uvjet ovog Ugovora, iz bilo kojeg razloga, bude zabranjen ili proglašen nevaljanim ili neizvršivim, takva zabrana, nevaljanost ili neizvršivost neće utjecati na valjanost ili izvršivost drugih odredbi i uvjeta Ugovora

Članak 16.

Ugovorne strane suglasne su sve sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom

Ukoliko se spor ne riješi sporazumno, obje Ugovorne strane prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu

Članak 17.

Sastavni dio ovog Ugovora su

1. Poziv za dostavu ponude Naručitelja od travnja 2018 godine
2. Troškovnik
3. Ponuda Izvršitelja broj od godine
4. Odluka Naručitelja Urbroj od godine
5. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora
6. Opći tehnički uvjeti, izdani od Instituta građevinarstva Hrvatske 2001 godine

Članak 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije

Članak 19.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, 5 (pet) primjeraka za Naručiitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvršitelja

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Predsjednik Uprave

dr sc Boris Huzjan, dipl ing građ

Urbroj 4211-750- /2018

Ev broj Mjed6/18

Zagreb,

PRILOG 4 - TROŠKOVNIK RADOVA NAD KOJIMA SE VRŠI USLUGA

Opći uvjeti izvođenja radova

Ponuđač je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom te izvršiti pregled svih lokacija izvedbe radova. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, Zakona o zaštiti na radu, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.

U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač predmeta nabave nudi se predmet nabave kao navedeni ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.

Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projekatata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.

Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.

Radovi se izvode prema prometnom elaboratu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune elaborata ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unosit će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune prometnog elaborata, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme.

Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ako nije u opisu izričito drukčije određeno.

Ponuditelj je prije početka radova na postavljanju odbojne ograde dužan detektirati eventualne postojeće instalacije, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječilo oštećenje istih.

U slučaju oštećenja istih do kojeg je došlo uslijed nepažljivog izvođenja radova, te nepridržavanja gore navedenog uvjeta ponuditelj će morati izvršiti žurnu sanaciju istih na svoj račun.

Izvođač je radove dužan izvoditi u koordinaciji sa Stručnim nadzorom, odgovornom osobom Naručitelja te nadležnom Tehničkom jedinicom održavanja HAC-a.

Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu s važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.

Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova cestu je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.

Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje.

U jediničnim cijenama uključeni su troškovi utovara, prijevoza i istovara demontirane odbojne ograde na deponiju koja se nalazi u nadležnoj COKP-i. Izvođač je dužan zapisnički izvršiti primopredaju svog demontiranog materijala s nadležnom TJ održavanja.

Ponuditelj je dužan upoznati se stanjem i vrstom postojeće odbojne ograde na predmetnoj dionici autoceste, a u cilju nuđenja adekvatne vrste prijelaznih elemenata ograde.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogućiti kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Izvođač je dužan izvršiti postavu, održavanje i uklanjanje privremene regulacije prometa sukladno Opsegu usluge iz Tehničkog dijela dokumentacije Privremena regulacija prometa.

Obračun po kompletu postavljanja i uklanjanja podrazumijeva sva zasebna postavljanja i uklanjanja privremene regulacije prometa. Održavanje prometne regulacije obračunava se u danima od postavljanja prve regulacije do uklanjanja posljednje.

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
1	ZAŠTITNA ODBOJNA OGRADA				
	Stavke uključuju sav potreban rad, materijal i prijevoz potreban za potpunu izradu ZAŠTITNE ODBOJNE OGRADE Sve u skladu s OTU 9-04 1				
1.1	Čelična jednostrana distantna ograda (JDO) Čelična jednostrana distantna ograda (JDO), testirana i ispitana za klasu H2, ASI razina A, radne širine W4 ili manje , prema HRN EN 1317,1-2 2011 Sukladnost je potrebno dokazati dokumentacijom prema HRN EN 1317-5 2012 Kompletno sa dobavom, isporukom i ugradnjom, komplet sa svim potrebnim elementima za montažu Obračun po metru	m	440		0,00
1.2	Čelična jednostrana distantna ograda (JDO) Čelična jednostrana distantna ograda (JDO), testirana i ispitana za klasu H2, ASI razina A, radne širine W3 ili manje , prema HRN EN 1317,1-2 2011 Sukladnost je potrebno dokazati dokumentacijom prema HRN EN 1317-5 2012 Kompletno sa dobavom, isporukom i ugradnjom, komplet sa svim potrebnim elementima za montažu Obračun po metru	m	148		0,00
1.3	Čelična jednostrana distantna ograda (JDO) nad kanalicom Čelična jednostrana distantna ograda (JDO s distantnim sklopom od 0,3m do 0,4m) nad kanalicom, testirana i ispitana za klasu H2, ASI razina A, radne širine W3 ili manje prema HRN EN 1317,1-2 2011 Sukladnost je potrebno dokazati dokumentacijom prema HRN EN 1317-5 2012 Kompletno sa dobavom, isporukom i ugradnjom, komplet sa svim potrebnim elementima za montažu Stavka uključuje i bušenje rupe (cca 150 mm, a u ovisnosti o dimenzijama stupova nuđene odbojne ograde) u kanalicu na mjestu ugradnje stupa odbojne ograde i zapunjavanje reoplastičnim, vodonepropusnim podljevnim mortom na bazi cementa za precizna podlijevanja, max zrno 4mm, klasa čvrstoće min C 50/60, razred izloženosti XF4 Potrošnja cca 2,2 kg/lit ispune (5,3 litre za jednu lokaciju/rupu, tj 11,66 kg/rupi u kanalicu) Stup u kanalicu, u donjem dijelu na visini od 10 cm iznad razine kanalice, potrebno je zaštititi izolacijskim premazom na bazi bitumena Obračun po metru	m	36		0,00
1.4	Prijelazni elementi sa postojeće DDO/2 na JDO/H2 W4 Prijelazni element sa postojeće DDO/2 na novu JDO/H2 W4 sa svim elementima potrebnim za montažu Obračun po komadu	kom	2		0,00
1.5	Prijelazni elementi sa JDO/H2 W3 na JDO/H2 W4 Prijelazni element sa JDO/H2 W3 na JDO/H2 W4 sa svim elementima potrebnim za montažu Obračun po komadu	kom	4		0,00

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
1.6	Prijelazni elementi sa JDO/H2 W3 na JDO/H2 W3 s distantnim sklopom (0,3m - 0,4m) Prijelazni element sa JDO/H2 W3 na JDO/H2 W3 s distantnim sklopom (0,3m - 0,4m) sa svim elementima potrebnim za montažu Obračun po komadu	kom	2		0,00
1.7	Uklanjanje postojeće zaštitne ograde Uklanjanje postojeće zaštitne odbojne ograde (stupovi i plašt) i odvoz iste na odlagalište prema nalogu investitora (do 20 km) te uklanjanje postojećih smjerokaznih stupića na mjestima ugradnje nove odbojne ograde - uklanjanje postojeće JDO/2 na bankini Obračun po metru	m	132		0,00
	- uklanjanje postojeće DDO/2 na bankini Obračun po metru	m	150		0,00
	- uklanjanje postojeće upuštene JDO/2 (završni element) Obračun po komadu	kom	6		0,00
	- uklanjanje postojećeg radijusnog plašta kod TPS-a Obračun po komadu	kom	1		0,00
	- uklanjanje postojećih smjerokaznih stupića, u razdjelnom pojasu, na mjestima ugradnje nove odbojne ograde Obračun po komadu	kom	5		0,00
ZAŠTITNA ODBOJNA OGRADA UKUPNO:					0,00
2 PROMETNI ZNAKOVI					
	Stavke uključuju sav potreban rad, materijal i prijevoz potreban za potpunu izradu PROMETNIH ZNAKOVA Sve u skladu s OTU 9-01 3				
2.1	Demontaža postojećeg prometnog znaka C95 te ugradnja istog na novu lokaciju Demontaža postojećeg prometnog znaka C95 te ugradnja istog na novu lokaciju Stavka uključuje demontažu znaka i privremenu pohranu istog Nadalje, predviđeno je demontiranje postojećih stupova i temelja, odvoz navedenog na deponij prema nalogu Investitora te sanacija lokacije postojećih temelja Obračun po kompletu	komplet	1		0,00

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
2.2	<p>Dobava, isporuka i ugradnja prometnog znaka Dobava, isporuka i ugradnja prometnog znaka - dopunske ploče (E01), za postojeći prometni znak C95 Ploča treba biti izrađena s retroreflektivnom folijom klase retrorefleksije II stabilne na "U V "zračenje, aplicirane na Al podlogu debljine 3 mm i s pojačanim okvirom (Al - plaštom) Ploča je bijele boje s crnim tekstom visine 21 cm (tekst '50 m') Veličina ploče je 200 x 45 cm</p> <p>Uključiva i dobava, isporuka i ugradnja tri čelična pocinčana stupa ø 60,3 duljine 4,80 m kojima se dodaju potporni stupovi Stavka uključuje izradu temelja stupa od betona klase C 20/25 s iskopom u materijalu "B" kategorije, oblika krnje piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm, gornjeg 20 cm, a visine 80 cm Stavka sadrži i navedeno iskop za temelje, dobava, ugradnja i njega betona, dobava i ugradnja ankera i podložnih pločica za pričvršćenje stupa, zatrpavanje temelja, utovar viška materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz do odlagališta, odnosno sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke</p> <p>Napomena potrebna je izmjera na terenu kako bi se nova dopunska ploča maksimalno prilagodila postojećem znaku C95</p> <p>Obračun po kompletu</p>	komplet	1		0,00
PROMETNI ZNAKOVI UKUPNO:					0,00
3	PROMETNA OPREMA CESTE				
3.1	<p>Reflektirajuće oznake (K03) za ugradnju na plašt čelične zaštitne ograde na bankini (crveno/bijeli), dobava, isporuka i ugradnja Površina reflektirajuće oznake mora biti izvedena minimalno klase retrorefleksije R2 Element mora biti tip D4 (za fiksiranje na zaštitnu čeličnu ogradu), sukladno HRN EN 12899-3 2008 te prilagođen za odbojnu ogradu prema rješenju proizvođača</p> <p>Obračun po komadu</p>	komada	20		0,00
PROMETNA OPREMA CESTE UKUPNO:					0,00
4	GRAĐEVINSKI RADOVI				
	Stavka uključuje sav potreban rad, materijal dobavu i prijevoz potreban za potpunu izvedbu navedenih građevinskih radova				
4.1	<p>Ručni iskop, s ciljem detekcije eventualnih postojećih instalacija te izvođenje probnih iskopa (šliceva), širine 60 cm, dubine 120 cm Odvoz materijala na odlagalište prema nalogu investitora (do 20 km) te naknadna sanacija mjesta iskopa</p> <p>Obračun po kompletu</p>	komplet	2		0,00
GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:					0,00

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
5	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA				
5.1	Postava privremene regulacije prometa. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i prijevoz potreban za postavu prometne signalizacije i opreme privremene regulacije prometa Obračun po kompletu	komplet	1		0,00
5.2	Održavanje privremene regulacije prometa. Stavka podrazumijeva kontinuirano (24-satno) održavanje privremene regulacije prometa Stavka podrazumijeva održavanje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova kao i u dane kada su radovi u prekidu (npr. uoči i za dane vikenda i blagdana, za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika i dr.) Obračun po kompletu	dan	30		0,00
5.3	Uklanjanje privremene regulacije prometa. Stavka podrazumijeva uklanjanje prometne signalizacije i opreme privremene regulacije prometa te dovođenje stalne prometne signalizacije i opreme u prvobitno projektirano stanje Obračun po kompletu	komplet	1		0,00
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA UKUPNO:					0,00

REKAPITULACIJA:	
1. ZAŠTITNA ODBOJNA OGRADA	0,00
2. PROMETNI ZNAKOVI	0,00
3. PROMETNA OPREMA CESTE	0,00
4. GRAĐEVINSKI RADOVI	0,00
5. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA	0,00
SVEUKUPNO:	0,00