OPCI | TEHNICKI UVIETI IZVODENJA RADOVA

POPRAVAK KONSTRUKCIJE | OBLOGA ZIDOVA SOS NISE U TUNELU MALA KAPELA

1. OPCI UVIETI IZVODENJA | OVIERE RADOVA

Ponuditelj je duZan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troskovnika) te izvrsiti
pregled lokacija izvedbe radova, kako bi ponuda ukljucivala sve troSkove za izvedbu radova. Ukoliko
se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoéa u opisu odredene
stavke, ponuditelj je duZan pisanim putem kontaktirati Investitora radi objasnjenja. Naknadne
korekcije nece se priznavati.

Izvodac je duzan pridrzavati se svih vaZzeéih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i
stru¢no prema vazeéim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati vazece
tehnicke propise i gradevinske i ostale primjenjive norme.

Izvodac je duZan, deset dana prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu, zatraziti suglasnost za
radove HAC -a (e-mail: suglasnost@hac.hr ; fax:2789-292).

Prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba lzvodaca duzna je tri dana ranije o
istom obavijestiti odgovornu osobu Narucitelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

Izvodad je duZan prilikom dolaska/odlaska na/sa mjesta izvrsenja usluge javiti se odgovornoj osobi
Narucditelja odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvrsava.

Od trenutka preuzimanja radilista pa do primopredaje radova, izvodac je odgovoran za stvari i osobe
koje se nalaze unutar radilista.

Izvodac je duzan voditi gradevinsku knjigu.

Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da
omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu vec izvedenih radova. Sva ostecenja nastala na veé
izvedenim radovima izvodac je duzan otkloniti o vlastitom trosku.

Konacna vrijednost radova utvrdit ¢e se na osnovu stvarno izvedenih koli¢ina priznatih u gradevinskoj
knjizi i jedini¢nih cijena iz Ugovornog troskovnika. Samo tako utvrdeni radovi mogu se uzeti u obzir
kod izrade privremenog ili konaénog obracuna. Konacna vrijednost radova ne smije biti ve¢a od
iznosa ugovora/narudzbenice. Izvodac je duZan ispostavljati Racune u skladu s obrascima HAC -a.

Radovi se izvode prema troskovniku, a u svim sluéajevima koli¢inske ili bilo koje druge potrebne
izmjene (na Sto je lzvodac duzan upozoriti predstavnika Narucitelja, na vrijeme, prije nastanka
stvarnog troska), odluku o tome donosit ¢ée sporazumno, nadzorni inZenjer (kao predstavnik
Investitora) i predstavnik izvoditelja radova.

U ovom troSkovniku izloZzene cijene odnose se na jedinicnu mjeru izvrSenog rada. Prema tome,
jedini¢ne cijene obuhvadaju sav rad, opremu, materijal, rezZiju gradiliSta i uprave poduzeéa, sva
davanja te zaradu poduzeca. Stavke ovog troSkovnika obuhvadaju definitivno dovrsene radove,
ispitane po kvaliteti i kolicini, te preuzete po nadzornoj sluzbi Investitora. Sav rad, materijal i sredstva
vezana za organizaciju gradevinske proizvodnje ukljuceni su u cijenu.

Izvodac je duzan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati
atestima dostavljenim Narucitelju.

STR.10D 2


mailto:suglasnost@hac.hr

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za gradevinu u skladu sa
Zakonom o obveznim odnosima.

2. GRAPEVINSKO OBRTNICKI RADOVI
U jedini¢nu cijenu svake stavke obvezno ukljuciti:

— sve mjere osiguranja i zastite radnika, okolnih povrSina za vrijeme trajanja radova, sva
potrebna premjesStanja postojeéih instalacija i dovodenje istih u prvobitno stanje po
zavrsetku radova;

— sva potrebna osiguranja i podupiranja kod rusenja;

— sve transporte materijala preostalog od rusenja, kao i ostalog otpada, deponiranje na
gradiliSnoj deponiji, utovar i odvoz na dopusteni deponij sa potrebnim (zakonom
propisanim) zbrinjavanjem otpada, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi
investitor za eventualnu ponovnu ugradnju;

— sve nabave, transporte do gradilista, horizontalne i vertikalne transporte na gradilistu;

— sav potreban rad, osnovni i pomoéni materijal i pomocne radnje, razne pripomodi -
instalaterimaiisl,;

— izradu radionicke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije, izradu
dokumentacije izvedenog stanja;

— sva CiSéenja u tijeku i detaljno Ciséenje nakon zavrsetka radova (izvoditelj radova predaje
posve uredeno podrucje bivSeg gradilista i okolinu predstavniku Investitora);

te sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troskovnika u cjelini - ako opisom
stavke nije drugacije odredeno.

MONTAZERSKI RADOVI

U jedini¢nu cijenu suhomontaZerskih radova ukljucuje se sav rad, materijal, transport nosive
konstrukcije od celi¢nih kvadratnih profila, dvostruki antikorozivni premaz, sidrenje u betonski zid,
varenje sa postoje¢om konstrukcijom. Ugradnja vodootpornih cementnih plo¢a, dobava i ugradnja
brtvenog i pricvrsnog materijala kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, obrade povrsina, kao i
izvedbu svih opSava oko otvora, proboja, rubova, medusobnih spojeva, izvedbu lomnih ploha, prema
uputstvima proizvodaca te sve potrebne radne skele i platforme.

DOBAVE | UGRADNIJE, OSTALI RADOVI

U jedini¢ne cijene stavki obavezno ukljuiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav
potreban rad,pomocne i prethodne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke,
ukljucivo cis¢enje nakon dovrsetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugacije odredeno.

1ZJAVA

kojom prihvacéamo ponudene Opce i tehnicke tehnicke uvjete izvodenja radova

u , 2018. godine

Ponuditelj:

(potpis i pecat ovlastene osobe)
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