HRVATSKE AUTOCESTE d.o.0.
za upravljanje, gradenje i odrZzavanje autocesta,
Sirolina 4, 10 000 Zagreb

Evidencijski broj: Jjed4/18

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA:

USLUGA STRUCNOG NADZORA | KOORDINATORA I
ZASTITE NA RADU NA SANACIJI KORITA | DONJEG
USTROJA MOSTA PREKO DERIVACIONOG KANALA U
KM 21+325, AUTOCESTA A4, PODDIONICA
VARAZDIN — CAKOVEC

Zagreb, studeni 2018. godine



NARUCITEL)
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Internetska adresa: www.hac.hr

KONTAKT

Ime i prezime: Lidija Regan

Adresa elektronicke poste: lidija.regan@hac.hr
Telefon: + 3851 4694-623
Fax: +38514694-473

EVIDENCISKI BROJ NABAVE: Jjed4/18

PROCIENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 7.000,00 kn (bez PDV)

PREDMET NABAVE

USLUGA STRUCNOG NADZORA | KOORDINATORA 11 ZASTITE NA RADU NA SANACIJI KORITA |
DONJEG USTROJA MOSTA PREKO DERIVACIONOG KANALA U KM 21+325, AUTOCESTA A4,
PODDIONICA VARAZDIN — CAKOVEC

MIJESTO IZVRSENJA USLUGE

Autocesta A4 Zagreb - Gori¢an, poddionica Varaidin — Cakovec, most preko derivacionog
kanala u km 21+325

ROK 1ZVRSENJA USLUGE

Rok dovrsetka radova nad kojima se vrsi Usluga je 40 (Cetrdeset) radnih dana od dana
uvodenja izvodaca u posao.

Rok dovrSetka radova je bitan sastojak ugovora s izvoda¢em radova, a izvodac radova je
obvezan izvoditi radove sve dane u tjednu ukljucujuéi subote i nedjelje te drzavne blagdane.
Ako je potrebno, kako bi radovi bili dovrSeni u ugovorenom roku dovrsetka, izvodac je obvezan
osigurati da se radovi izvode u smjenama, pai u 3 (tri) smjene.

Rok dovrsetka Usluge je do uspjesnog zavrSetka radova i okon¢anog obracuna radova nad
kojima se vrsi Usluga te tijekom garantnog roka za kvalitetu radova koji traje 2 (dvije) godine.

Tijekom garantnog roka za kvalitetu radova lzvrsitelj ¢e vrsiti Uslugu prema zahtjevima
Narucitelja.

Napomena:

Za izracun cijene ponude ponuditelj mora uzeti u obzir da se radovi izvode sve dane u tjednu
ukljuCujuci subote i nedjelje te drzavne blagdane i da je moguée da ¢e se radovi izvoditi u
smjenama, pa i u 3 (tri) smjene.


http://www.hac.hr/
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KOLICINA
Koli¢ina predmeta nabave odredena je u Prilogu 3 - Troskovnik.

Kolicine predmeta nabave su predvidene (okvirne), a stvarno nabavljena koli¢ina predmeta
nabave moZe biti veca ili manja od predvidene kolicine.

UGOVOR

Narucitelj ée s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor pod uvjetima odredenim u Prilogu 2 -
Ugovor.

TRAZENI DOKUMENTI

Svi dokumenti traZzeni ovom tockom mogu se dostaviti u obliku neovjerene preslike. Narucitelj
moZe zatraziti dostavu izvornika, te zadrZzava pravo provjeru istih.

Ponuditelj mora dostaviti sljede¢e dokumente:

Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana racunajuci od dana slanja poziva
za dostavu ponude, kojom ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu pladanja dospjelih
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Ukoliko ponuditelj namjerava dati dio ugovora u podugovor jednom ili viSe podugovaratelja,
obvezan je za svakog podugovaratelja pojedinacno dostaviti ovaj dokaz.

Dokaz sposobnosti obavljanja poslova i djelatnosti strucnog nadzora gradenja u Republici
Hrvatskoj, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN
78/15):

U tu svrhu gospodarski subjekt dostavlja:
1. RjeSenje o upisu u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova odgovarajuée komore ili
RjeSenje o upisu u upisnik zajednickih ureda odgovarajuce komore ili

Izvadak iz sudskog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski
subjekt registriran za poslove stru¢nog nadzora gradenja

2. Potvrdu nadlezne Hrvatske komore inZenjera o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata ili
ovlastenih inZenjera za zaposlenog ovlastenog arhitekta ili ovlastenog inZenjera u
gospodarskom subjektu.

Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora, a koji se odnosi na obavljanje djelatnosti stru¢nog
nadzora gradenja, dati u podugovor jednom ili viSe podugovaratelja, duZzan je za svakog
podugovaratelja pojedinacno dostaviti ove dokumente.

Popis ugovora o izvrSenim uslugama u posljednje 3 (tri) godine.
Popis ugovora sadrzi iznos, datum pruZene usluge i naziv druge ugovorne strane.

Popis kao dokaz o uredno pruzenoj usluzi sadrzi ili mu se prilazu potvrde druge ugovorne
strane.

Minimalno traZeno iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 1 (jedan) ugovor o izvrsenoj usluzi stru¢nog nadzora nad radovima izgradnje ili sanacije
betonskih povrsina
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Popis stru¢nih osoba koje ¢e biti ukljucene u izvrSenje usluge, a koje posjeduju strukovnu
sposobnost, stru¢no znanje i iskustvo potrebno za izvrSenje usluge.

Minimalan broj tehnickih stru¢njaka koji se zahtijeva za izvrSenje predmeta nabave:
- 1 (jedan) ovlasteni inZenjer gradevinarstva

Za predlozenog tehnickog stru¢njaka ponuditelj mora dostaviti:

- Potvrdu o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera nadlezne Hrvatske komore inZenjera
- 1 (jedan) koordinator Il zastite na radu

Za predlozenog tehnickog stru¢njaka ponuditelj mora dostaviti:

- Vazece uvjerenje o poloZzenom stru¢nom ispitu za koordinatora zastite na radu sukladno
Pravilniku o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju stru¢nog ispita (NN 112/14).

PODUGOVARATEUI
Ponuditelj moZe dati dio ugovora u podugovor jednom ili viSe podugovaratelja.

U tom slucaju ¢e ispuniti i u ponudi dostaviti Dodatak Ponudbenom listu za svakog
podugovaratelja.

Podaci o podugovaratelju/ima ¢e biti navedeni u ugovoru.

Narucitelj ée neposredno placati podugovaratelju za izvedene radove, isporucenu robu ili
pruzene usluge.

Ponuditelj mora svom racunu, odnosno situaciji priloziti racdune, odnosno situacije svojih
podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utje¢e na odgovornost ponuditelja za izvrSenje ugovora.

CUUENA PONUDE
Ponuditelj je duZan ispuniti sve stavke u Troskovniku.

Cijena ponude je samo procjena vrijednosti usluge, stvarna i konacna vrijednost usluge utvrdit
¢e se prema vrijednosti stvarno izvedenih radova nad kojima je usluga izvrSena uz primjenu
postotaka iz TroSkovnika.

Postotak iz TroSkovnika je nepromjenjiv i obuhvaca sve troSkove i izdatke ponuditelja vezano
za predmet nabave (osim PDV).

ROK, NACIN | UVJETI PLACANJA

Rok, nacin i uvjeti placanja propisani su u Prilogu 2 - Ugovor koji je sastavni dio ovog Poziva za
dostavu ponude.

SADRZAJ PONUDE:
1. Ponudbeni list
2. Potvrda Porezne uprave

3. lzvadak iz sudskog registra Republike Hrvatske/ Rjesenje o upisu u Upisnik samostalnog
ureda/zajednickih ureda
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4. Potvrda o upisu u imenik ovlastenih arhitekata ili ovlastenih inZenjera zaposlenog
ovlastenog arhitekta ili ovlastenog inZzenjera

5. Popis ugovora o izvrsenim uslugama s potvrdom / potvrdama narucitelja usluga

6. Popis stru¢nih osoba s prilozima:
- Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera nadlezne Hrvatske komore inZenjera
- VaZede uvjerenje o polozenom stru¢nom ispitu za koordinatora zastite na radu

7. Troskovnik - u potpunosti ispunjen i potpisan od strane ovlastene osobe ponuditelja

DOSTAVA PONUDE
Krajnji rok za dostavu ponude je: 22. studenoga 2018. godine do 15:00 sati
Ponuda se dostavlja na adresu: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Zagreb, Sirolina 4
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom:

"PONUDA ZA - EV. BRO!J: Jjed4/18 - USLUGA STRUCNOG NADZORA | KOORDINATORA II
ZASTITE NA RADU NA SANACUI KORITA | DONJEG USTROJA MOSTA PREKO DERIVACIONOG
KANALA U KM 21+325, AUTOCESTA A4, PODDIONICA VARAZDIN — CAKOVEC — NE OTVARAJ"

OTVARANIJE PONUDA

Otvaranje ponuda nece biti javno.

KRITERI) ODABIRA NAJPOVOLINIJE PONUDE

Narucitelj ¢e kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu s najnizom cijenom, koja u potpunosti
udovoljava svim trazenim uvjetima Narucitelja.

Prije dono3enja odluke Narucitelj moze pozvati ponuditelja na pregovaranje i/ili izmjenu i/ili
nadopunu ponude sukladno svojim zahtjevima i potrebama.

ODLUKA O ODABIRU/PONISTENJU

Odluka o odabiru/ponistenju dostavlja se objavljuje na web-stranici Naruditelja.

PRILOZI

- Prilog 1: Ponudbeni list
- Prilog 2: Ugovor

- Prilog 3: Troskovnik

- Prilog 4: Troskovnik radova nad kojima se vrsi usluga



PRILOG 1 - PONUDBENI LIST



NARUCITELJ: Hrvatske autoceste d.o.0., Sirolina 4, 10000 Zagreb,
OIB: 57500462912

PONUDBENI LIST

Broj ponude:

Datum ponude:

Ponuditelj:

Adresa:

OIB:

IBAN:

Kontakt osoba:

Adresa e-poste:

Broj telefona:

Broj faksa:

Dostavljamo Vam ponudu za:

USLUGA STRUCNOG NADZORA | KOORDINATORA Il ZASTITE NA RADU NA SANACUI KORITA |
DONJEG USTROJA MOSTA PREKO DERIVACIONOG KANALA U KM 21+325, AUTOCESTA A4,
PODDIONICA VARAZDIN — CAKOVEC, Ev.broj: Jjed4/18

CIJENA PONUDE (bez PDV): kn

Izjavljujemo da prihvadamo sve uvjete Poziva za dostavu ponude Narucitelja, te ukoliko nasa ponuda
bude odabrana, spremni smo s uslugom zapoceti odmah te istu vrsiti do uspjesSnog zavrsetka radova
nad kojima se vrsi usluga, okon¢anog obracuna radova te tijekom garantnog roka za kvalitetu radova
koji traje 2 (dvije) godine.

Upoznati smo da je predvidivi rok dovrSetka radova nad kojima se vrsi Usluga 40 (Cetrdeset) radnih
dana od dana uvodenja izvodaca u posao, te da se radovi izvode sve dane u tjednu ukljucujuéi subote
i nedjelje te drzavne blagdane i da je mogudée da ¢e se radovi izvoditi u smjenama, pa i u 3 (tri)
smjene.

Rok valjanosti ponude je 60 (Sezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te je moguce
prihvatiti ovu ponudu u bilo kojem roku, do isteka kona¢nog roka.

ZA PONUDITELJIA

(Ime, prezime i funkcija)

(Potpis i pecat)



DODATAK PONUDBENOM LISTU

PODACI O PODUGOVARATELU

Naziv i sjediste podugovaratelja

OIB:

IBAN:

Gospodarski subjekt u sustavu PDV (DA/NE)

PODACI O DIJELU UGOVORA
kojeg ¢e izvrsiti podugovaratelj

(predmet)

VRIJEDNOST (bez PDV)

POSTOTNI DIO UGOVORA

%

ZA PODUGOVARATELIA

(Potpis i pecat)

(Ime, prezime i funkcija)




PRILOG 2 - UGOVOR



HRVATSKE AUTOCESTE d.o.0. za upravljanje, gradenje i odrZavanje autocesta, Zagreb, Sirolina 4, OIB:
57500462912, (u daljnjem tekstu: Narucitelj) koje zastupa predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan,
dipl.ing.grad.

, OIB: (u daljnjem tekstu: Izvrsitelj)
kojeg zastupa
sklapaju sljedeci
UGOVOR
PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovog Ugovora je USLUGA STRUCNOG NADZORA | KOORDINATORA |1 ZASTITE NA RADU NA
SANACUI KORITA | DONJEG USTROJA MOSTA PREKO DERIVACIONOG KANALA U KM 21+325,
AUTOCESTA A4, PODDIONICA VARAZDIN — CAKOVEC (u daljnjem tekstu: Usluga), a svemu prema
Pozivu za dostavu ponude Narucitelja od studenoga 2018. godine, ponudi lzvrsitelja broj: od
2018. godine koji se nalaze u privitku ovog Ugovora i ¢ine njegov sastavni dio.

CIJENA

Clanak 2.
Predvidiva Cijena za izvrSenje Usluge iz ¢lanka 1. ovog Ugovora iznosi:
UKUPNO: ......cccoeerrinnnnnne kn
(slovima: ..oeeeeeveeeieieeee e, )

Cijena iz stavka 1. ovog ¢lanka iskazana je bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).
PDV mora biti posebno iskazan, a obracunavat ¢e se prema vazecim zakonskim propisima.

Ugovoreni postotak ne moZe se mijenjati.

Stvarna i konacna vrijednost Usluge utvrdit ¢e se prema vrijednosti stvarno izvedenih radova nad
kojima se vrsi Usluga uz primjenu postotka navedenog u Troskovniku.

Clanak 3.

U ugovorenom postotku iz TroSkovnika sadrZan je sav rad, materijal i oprema potrebni za izvrSenje
Usluge, te troskovi potrebnog rezijskog osoblja, rezije, kao i svi troskovi eventualnog produzenog ili
nocnog rada, terenski dodaci, prijevozni troskovi osobnim vozilima i svi drugi posredni troskovi.



ROK DOVRSETKA

Clanak 4.

Izvrsitelj se obvezuje zapoceti s Uslugom danom uvodenja u posao od strane Narucitelja, te je
obavljati prema ugovorenim rokovima izmedu Narucitelja i Izvodaca radova nad kojima se vrsi Usluga
(u daljnjem tekstu: Izvodac).

Predvidivi rok dovrsetka radova nad kojima se vrsi usluga nadzora je 40 (Cetrdeset) radnih dana od
dana uvodenja izvodaca u posao.

Radovi izvode sve dane u tjednu ukljucujuci subote i nedjelje te drzavne blagdane i mogudée je da ée
se radovi izvoditi u smjenama, pai u 3 (tri) smjene.

Rok dovrsetka Usluge je do uspjeSnog zavrSetka radova i okoncanog obracuna radova nad kojima se
vrsi Usluga te tijekom garantnog roka za kvalitetu radova koji traje 2 (dvije) godine.

Tijekom garantnog roka za kvalitetu radova lzvrsitelj ¢e wvrsiti Uslugu prema Naruditeljevim
zahtjevima.

Istekom garantnog roka za kvalitetu radova ili okon¢anog obracuna radova, ovisno koja okolnost
nastupi kasnije, prestaje obveza lzvrsitelja za pruzanjem Usluge.

Narucitelj ¢e obavijestiti IzvrsSitelja o danu uvodenja u posao najmanje 7 (sedam) dana unaprijed.

Dan uvodenja u posao bit ¢e nakon Sto Narucitelj prihvati Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz
¢lanka 9. ovog Ugovora.

Clanak 5.

Ukoliko iz bilo kojih razloga dovrsenje radova nad kojima se vrsi Usluga kasni u odnosu na predvidivi
rok dovrSetka radova nad kojima se vrsi Usluga iz ¢lanka 4. ovog Ugovora, lzvrsitelj je obvezan vrsiti
Uslugu i dalje, sve do uspjeSnog zavrsetka radova.

Clanak 6.

Usluga izvrSena nakon proteka predvidivog roka dovrSetka radova nad kojima se vrsi Usluga iz ¢lanka
4. ovog Ugovora, smatrat ¢e se ugovorenom uslugom, a pladanje iste vrsit ¢e se u skladu s ¢lankom 2.
ovog Ugovora.

OBVEZE IZVRSITELIA

Clanak 7.
1 - OPSEG USLUGA
1.1. OPIS RADOVA NAD KOJIMA SE OBAVLIA STRUCNI NADZOR

Radovi su obuhvaceni ugovorom "Usluga stru¢nog nadzora i koordinatora Il zastite na radu
na sanaciji korita i donjeg ustroja mosta preko derivacionog kanala u km 21+325, autocesta
A4, poddionica Varaidin - Cakovec " Urbroj: od
. (u daljnjem tekstu '"Radovi"). Detaljan opis Radova odreden je

navedenim ugovorom.



1.2,

DUZNOSTI 1ZVRSITELJIA

(a)

Duznosti lzvrsitelja u provodenju stru¢nog nadzora odredene su Zakonom o prostornom
uredenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o nacinu provedbe
stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika te
o sadrzaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14) te drugim posebnim
Zakonima i propisima koje reguliraju ovo podrucje, Opéim tehni¢kim uvjetima (IGH 2001.
godina), Tehnic¢kim uvjetima za asfaltne kolnike (lipanj, 2015. godina), Tehnickim uvjetima
za asfalterske radove odrzavanja kolnickih konstrukcija na autocestama (HAC, 2004.
Godina), Ugovorom za izvodenje Radova te odredbama ovog Ugovora i sukladno tome

Izvrsitelj ée provoditi sljedece aktivnosti, koje se ovdje navode, bez da je lzvrsiteljeva
odgovornost ograni¢ena samo na njih:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(xi)
(xii)

strucni, tehnicki i financijski nadzor tijekom izvodenja Radova,

stalni geodetski nadzor tijekom izvodenja Radova u skladu s vaze¢im propisima,
izrada geodetskog snimka izvedenog stanja

koordinator zastite na radu u fazi izvodenja radova

kontrolna ispitivanja materijala i radova, te tehnoloski nadzor (na gradilistima i u
proizvodnim pogonima),

pruzanje savjetodavnih i konzultantskih usluga za Radove tijekom izvodenja, a
odnosi se na sve narudzbe od strane Naruditelja, a izmedu ostalog obuhvaca
slijedece:

- rjeSavanje problematike koja je izvan okvira tehnickih uvjeta i standarda,

- uceSce u izradi posebnih tehnickih uvjeta, te dopuna i izmjena tehnickih
uvjeta,

- suradnja i nadzor nad provedbom kontrolnih ispitivanja te interpretacija
pojedinih rezultata u izvanrednim situacijama,

- ocjena kvalitete rada i primijenjene tehnologije gradenja,

- sudjelovanje kod ocjenjivanja kvalitete osnovnih materijala koji se
primjenjuju kod izvedbe.
- davanje savjeta, misljenja i strucnih ekspertiza Narucitelju prilikom rada
komisija tijekom gradnje, za tehnicki pregled i konac¢ni obracun.
provjeravati izvode li se Radovi u skladu s projektom i vazeéim zakonskim
propisima,
nadzirati Radove i odobravati materijale i opremu koja se ugraduje,
svakodnevno ovjeravanje i potpisivanje gradevinskog dnevnika, a gradevinsku

knjigu u rokovima koji omogucuju izradu mjesecnih obracuna, odnosno po
zavrsetku odredene pozicije ili stavke radova,

pravovremeno obavljati pregled dospjelih materijala i izvedenih radova, te od
lzvodaca radova trazi promptno obavljanje potrebnih prethodnih i tekucih
ispitivanja

osigurati redovno planiranje Radova i pracenje izvr$enja planova,

svakodnevno s izvodacem radova raspravlja probleme vezane za gradiliste i o
svim znacajnim problemima odmah upoznati Narucitelja,



(xiii) sudjelovanje u izradi, kontrola i potvrda ispravnosti privremenih mjesecnih i
okoncanih obracuna,

(xiv) koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi
s investitorom,

(xv) nadzor provoditi svakodnevno i azurno u skladu s dinamikom izvodenja Radova,
te biti stalno prisutan na gradilistu za vrijeme izvodenja radova o ¢emu ce se
voditi evidencija

(xvi) davati odgovarajuée naloge o izvodenju odredenih radova izvodacu, u slucaju
potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprecavanja tezih posljedica koji bi
nastupili neizvodenjem tih radova,

(xvii) izraditi zavrsno izvjesce i sudjelovanje u postupku primopredaje izvedenih radova
kao i u izradi okoncanih obracuna Radova,

(xviii) dokazi kvalitete koji se odnose na uklanjanje nedostataka po izvrSenom pregledu
radova i zahtjevima Narucitelja,

(xix) pri provedbi stalnog nadzora i kontrolnih ispitivanja lzvrsitelj je duzan koristiti
dostignuéa znanosti i tehnike te se angaZirati na postizanju sto bolje kvalitete
izvedenih Radova kao i na zastiti ekonomskih i drugih interesa Narucitelja

(xx) obavljati savjetodavne usluge za specificne okolnosti i uvjete ukoliko se oni
pojave tijekom izvodenja i primopredaje Radova

(xxi)  kontrolira postavljanje, odrzavanje i uklanjanje privremenih regulacija prometa

(b) Bez obzira na odredbe u gornjem stavku (a), Usluga Izvrsitelja ukljuCuje i Izvrsitelj je duzan
provoditi sve odredbe ugovora izmedu Narucitelja i izvodaca, u kojima se izricito ili
implicitno trazi djelovanje Nadzornog inZenjera.

(c) U izvrsenju Usluge lzvrsitelj ée:
(i)redovito obilaziti gradilista i provjeravati izvrSenje radova;

(ii)odrzavati redovite tjedne sastanke, kao i druge sastanke nuzne tijekom izvodenja
radova, s predstavnicima izvodaca te ih zapisnicki dokumentirati uz dostatnu
detaljnost;

(iii)podnositi Naruditelju pisane izvjestaje sukladno Prilogu 2. o napretku Radova.
1.3. ZADACE | ODGOVORNOSTI
1.3.1. Prisutnost kljucnog Osoblja

Da bi zajam¢io pravodobnu provedbu i nadzor nad radovima, Izvrsitelj ¢e neprekidno odrzavati
prisutnost svog klju¢nog Osoblja na gradilistu.

1.3.2. Dinamika izvodenja radova
(a) Napredovanje radova biljezit ¢e se mjesecno i o tome ¢e se Narucitelj obavjeStavati u
redovitim mjesecnim izvjestajima.

(b) U slucaju da radovi zaostaju za planiranom dinamikom, lzvrsitelj ¢e izraditi poseban
izvjeStaj navodedi razloge zakasSnjenja i mjere koje je potrebno poduzeti da se
zaostajanje ispravi.

(c)  lzvrsitelj nece biti odgovoran ako radovi ne napreduju prema planu zbog razloga koji su
izvan njegove kontrole, ali je obvezan pronaci nacin i dati izvodacu odgovarajuéi nalog
da poduzme potrebne korake kako bi se radovi zavrsili u predvidenom roku.



1.3.3. Kontrola provedbe ugovora izmedu Narucitelja i izvodaca

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(8)
(h)
(i)
(i)

(k)

Pracdenje izvrsenja ugovornih odredbi od strane izvodaca

Provodenje postupka ustupanja gradilista izvodacu

Kontrola i odobrenje polica osiguranja koje je obvezan pribaviti izvodac
Osiguranje provedbe odredbi o zastiti okolisa

Provodenje postupaka izmjene u Radovima sve do odobrenja Naruditelja

Po zahtjevu Naruditelja dati struéno — tehnicku analizu glede zahtjeva koje ispostavlja
izvodac

Priprema i provedba postupka primopredaje radova
Provjera dokaza sposobnosti predlozenih podizvodaca
Koordinacija izvodaca ukoliko ih ima viSe na Radovima na kojima lzvrsitelj obavlja nadzor

Provjerava i preuzima od izvodaca: (i) upute za rad i odrzavanje i (ii) nacrte i svu ostalu
tehnic¢ku dokumentaciju izvedenog stanja objekata;

Izrada ZavrSnog izvjeStaja o izvedenim radovima, koji ¢e biti dijelom dokumentacije
potrebne u svrhu okoncanog obracuna

1.3.4. Nadzor nad izvodenjem radova

(a)

(b)

(c)

i)
(k)
(1
(m)

Nadzor nad izvodenjem radova u odnosu na projekt, sukladno propisima te odredbama
ugovora izmedu Narucitelja i izvodaca te ovog Ugovora

Pravovremeno prouciti projektnu dokumentaciju i svu ugovornu dokumentaciju izmedu
Narucitelja i izvodaca radova kako prilikom odvijanja radova ne bi doslo do zastoja u
njihovom izvodenju. S eventualnim nedostacima lzvrsitelj je duZan pravovremeno
upoznati Narucitelja

Pri provedbi stalnog nadzora i kontrolnih ispitivanja lzvrSitelj je duzan koristiti
dostignuéa znanosti i tehnike te se angazirati u postizanju sto bolje kvalitete izvedenih
radova, kao i na zastiti ekonomskih i drugih interesa Narucitelja

Provjera ispravnosti koordinata i kota geodetskih kontrolnih to¢aka
Vodenje evidencije o dostavljenoj projektnoj dokumentaciji i njenim izmjenama

Osiguranje i kontrola provedbe mjera upravljanja prometom i sigurnosti prometa prije i
za vrijeme izvodenja radova

Odobrenje pocetnih i aZuriranih planova izvodenja radova
Pradenje izvrSenja plana radova

Usporedba stvarnog i planiranog stanja radova prema odredbama ugovora izmedu
Narucitelja i izvodaca

Pregled i odobrenje mjesecnih i tjednih izvjestaja izvodaca
Kontrola vodenja gradevinskog dnevnika
Kontrola postivanja mjera sigurnosti rada na gradilistu

koordinator zastite na radu u fazi izvodenja radova

1.3.5. Obracun i plaéanje



(a) Dnevno mjerenje svih izvedenih radova
(b)  Pregled i kontrola gradevinske knjige

(c)  Ovjera koli¢ina i ukupnog iznosa u situacijama koje ispostavlja Izvodac sukladno ugovoru
izmedu Narucitelja i Izvodaca

(d)  Provjera tehnickih analiza nepredvidenih radova i dostavljanje misljenja o tim analizama
Narucditelju po njegovom zahtjevu

2. 1ZVJESTAVANIJE
2.1. OPCE ODREDBE
Svi izvjestaji se izraduju na hrvatskom jeziku.

Oblik i sadrzaj svakog i svih od izvjestaja predlozit ¢ée lzvrsitelj i dati na odobrenje Narucitelju
najkasnije 15 dana nakon potpisa Ugovora. Ako Naruditelj ne dostavi svoje primjedbe
Izvrsitelju u roku od 15 dana od primitka prijedloga smatrat ¢e se da su oblici i sadrzaji tih
izvjestaja odobreni.

2.2. 1ZVIESTAII
Izvrsitelj ¢e Narucitelju podnositi sljedece izvjestaje:

(a)  Redoviti mjesecni izvjestaj u (2) primjerka koji opisuje sve bitne dogadaje i napredovanje
Radova u proteklom mjesecu. Dostavlja se u roku od 7 dana od posljednjeg dana u
mjesecu za koji se izvjestaj podnosi. Uz izvjeStaj prema potrebi dostaviti i fotografije.

(b)  Zavrsni izvjestaj u (2) primjerka u roku od jedan mjesec nakon zavrSetka Radova.

(c) Poseban izvjestaj kada to okolnosti zahtijevaju, a na zahtjev Narucitelja.

OBVEZE NARUCITELJA

Clanak 8.

Osim obveza Narucitelja utvrdenim Zakonom o gradnji (NN 150/13, 20/17) i ugovorom sklopljenim s
Izvodacem, Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj po ovom Ugovoru ima i sljedec¢e obveze:

- kontrolira rad lzvrsitelja,

- u opravdanim slu¢ajevima moZe zatraziti od lzvrSitelja zamjene pojedinih angaZiranih stru¢njaka,
posebno ako se Radovi ne odvijaju u skladu s ugovorenim odredbama,

- kontrolira, ovjerava te odobrava dodatne radove Izvodaca,

- osigurava lzvrsitelju svu projektnu dokumentaciju i ugovornu dokumentaciju za Radove.

JAMSTVO

Clanak 9.

Izvrsitelj je duZan u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obostrano potpisanog Ugovora, predati
Narucitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% (deset posto) Cijene iz ¢lanka 2.
ovog Ugovora, u obliku garancije banke.

Datum isteka valjanosti Jamstva za uredno ispunjenje ugovora je 60 (Sezdeset) dana nakon roka
dovrsetka Usluge iz ¢lanka 4. ovog Ugovora, odnosno do sastavljanja Zapisnika o primopredaji.



Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv.

U sluéaju da Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora istiCe prije datuma izdavanja Zapisnika o
primopredaji, lzvrsitelj je duzan, osigurati zamjensko Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u istom
iznosu, koje ¢e proizvoditi pravne ucinke 10 (deset) dana prije isteka Jamstva koje se zamjenjuje.

Izdavanjem Zapisnika o primopredaji Narucitelj ¢e vratiti lzvrSitelju Jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora.

Umjesto garancije banke lzvrsitelj moZze kao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novcéani
polog u iznosu od 10% Cijene iz ¢lanka 2. ovog Ugovora na ra¢un Narucitelja IBAN HR35 2340 0091
5109 0225 1 kod Privredne banke Zagreb d.d., SWIFT CODE: PBZGHR2X, s Pozivom na broj: OIB
Izvrsitelja i Opisom plac¢anja: Evidencijski broj: Jjed4/18.

IzvrSitelj nema pravo potraZivanja kamata na Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

OBRACUN I NACIN PLACANJA

Clanak 10.
IzvrSenu Uslugu Narucitelj ¢e placati putem privremenih situacija i okoncéane situacije.

Izvrsitelj ¢e Uslugu obracunavati primjenom ugovorenog postotka iz TroSkovnika i priznatog iznosa
stvarno izvedenih Radova.

Privremene situacije lzvrsitelj ispostavlja mjesecno i dostavlja ih Narucitelju u 5 (pet) primjeraka
najkasnije do 10-og u mjesecu za Uslugu izvrSenu u proteklom mjesecu.

Privremene situacije dostavljene Narucitelju nakon tog roka uzet ée se u postupak ovjere i pla¢anja u
iduéem mjesecu.

Privremenoj situaciji lzvrsitelj mora priloZiti podatke o iznosu/ima koji treba/ju biti plaéen/i
podugovaratelju/ima s ratunom/ima odnosno situacijom/ama podugovaratelja, koju/e je prethodno
potvrdio.

Primljenu situaciju Naruditelj je duZan ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja situacije, te
platiti u roku 30 (trideset) dana od datuma ovjere.

Narucitelj moZe u opravdanim slucajevima osporiti isplatu dijela situacije, ali je u tom slu¢aju duzan
neosporeni dio situacije isplatiti u naprijed navedenom roku.

Ovjera privremene situacije nece se izvrsiti ukoliko Narucitelju nije dostavljeno Jamstvo sukladno
¢lanku 9. ovog Ugovora.

Za eventualna prekoracenja roka plaéanja, isplatit ée se zatezne kamate, koje ¢e se obracunavati
sukladno zakonskim odredbama.

Prenosenja trazbine po ovom Ugovoru ne mogu se vrsiti/ugovarati bez pristanka Narucitelja.

Clanak 11.

Narucitelj ¢e u roku od 15 (petnaest) dana prije isteka roka dovrSetka Usluge iz ¢lanka 4. ovog
Ugovora izvrsiti ocjenu izvrSene Usluge te sastaviti Zapisnik o primopredaji izvrsenih usluga.

Ugovorne strane su suglasne okoncani obracun izvrSene Usluge obaviti u roku od 30 (trideset) dana
nakon izdavanja Ovjerene okoncane situacije za Radove.



UGOVORNA KAZNA

Clanak 12.

Ukoliko Izvrsitelj ne vrsi Uslugu u ugovorenim rokovima, duzan je Narucitelju platiti ugovornu kaznu u
iznosu od 2 °/,, (dva promila) od Cijene iz &lanka 2. ovog Ugovora i to za svaki dan prekoradenja
ugovorenog roka, ali ne vise od 5% (pet posto) Cijene iz ¢lanka 2. ovog Ugovora.

RASKID

Clanak 13.

U slucéaju da lzvrsitelj ne ispunjava ugovorne obveze na nacin kako je ugovoreno, Narucitelj ée pozvati
IzvrSitelja da obvezu ispuni u naknadnom primjerenom roku. Ukoliko Izvrsitelj u naknadnom roku ne
ispuni ugovornu obvezu, Narucitelj je ovlasten raskinuti Ugovor i naplatiti Jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora u punom iznosu.

Troskovi koji bi nastali na strani Narucitelja temeljem takvog postupanja Izvrsitelja u cijelosti padaju
na teret lzvrsitelja.

Narucitelj moze, bez utjecaja na druga prava ili pravne lijekove koje ima, raskinuti Ugovor odmah pod
sljedeéim uvjetom, dajudi lzvrsitelju obavijest o raskidu i svoje razloge za to:

- ako je lzvrsitelj prezaduzen, ako na strani lzvrSitelja nastupe pravne posljedice otvaranja
stecajnog postupka ili postane insolventan, protiv njega bude izdan nalog o prinudnoj upravi, ili
ako je korporacija, bude donesena odluka ili nalog za njeno ukidanje (osim dobrovoljne likvidacije
u svrhe udruzivanja ili sanacije), imenuje se stecajni upravitelj na dijelu njegovih poslova ili
imovine

- ako je lzvrsitelj bez pristanka Narucitelja promijenio Podugovaratelja i/ili uveo novog
podugovaratelja.

Narucitelj u sluaju raskida zadrZzava pravo i na naknadu Stete.

PODUGOVARATELIJI

Clanak 14.
IzvrSitelj moZe dio Usluge ustupiti jednom ili viSe podugovaratelja.

Izvrsitelj snosi odgovornost prema Narucitelju za bilo koji postupak ili krSenje Ugovora od strane bilo
kojeg podugovaratelja, kao da je to postupak ili krSenje Ugovora od strane lzvrsitelja.

(ako je tako naveo u svojoj ponudi) lzvrsitelj ustupa dio Usluga iz ¢lanka 1. ovog Ugovora
sliede¢em/im Podugovaratelju/ima:

1. a) Naziv ili tvrtka:
Sjediste:
OIB:
IBAN:
b) Predmet podugovora:



c) Vrijednost podugovora:
d) Postotni dio podugovora:

Izvrsitelj moze tijekom izvrSenja Ugovora, samo ako je dobio suglasnost Naruditelja, promijeniti
podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor i/ili preuzeti izvrsenje dijela
ugovora koji je prethodno dao u podugovor i/ili uvesti jednog ili vise novih podugovaratelja, s time da
ukupni dio koji daje u podugovor ne smije prijeéi 30% vrijednosti Ugovora, neovisno o tome da li je
prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne.

Ukoliko lzvrsitelj tijekom izvrSsenja Ugovora mijenja ili uvodi novog podugovaratelja, duzan je uz
zahtjev za izdavanje suglasnosti dostaviti Narucitelju sljedeée: podatke o podugovaratelju (ime,
tvrtka, sjediste, OIB i IBAN); predmet, koli¢ina, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se
daje u podugovor; vazeée dokumente kojima ¢e dokazati da novi podugovarateljj zadovoljava uvjete
sposobnosti koji su bili odredeni za podugovaratelje u postupku javne nabave ovog Ugovora.

Ako Narucitelj izda Suglasnost za novog podugovaratelja, Ugovorne strane ¢e sklopiti dodatak ovom
Ugovoru.

Narucitelj ¢e radove, robu ili usluge, koje je izveo, isporucio ili pruzio Podugovaratelj, neposredno
platiti podugovaratelju.

Na plaéanje Podugovaratelju primjenjuju se odredbe ¢lanka 10. ovog Ugovora.

ZASTITA OSOBNIH PODATAKA

Clanak 15.

Ugovorne strane su suglasne da ¢e medusobno razmjenjivati iskljuivo osobne podatke koji se
odnose na uobicajene kontakt podatke njihovih radnika i ovlastenih osoba (npr. poslovni e-mail,
poslovni telefonski brojevi, radno mjesto, poslovna lokacija itd.), a koji su potrebni za provedbu ovog
Ugovora.

Ukoliko ugovorna strana Zeli zaprimljene osobne podatke obradivati u druge svrhe, duina je
prethodno pribaviti specificnu privolu od svake pojedine osobe (iji se osobni podaci obraduju, uz
istodobno upozorenje da se dana privola moZe povudi u bilo koje vrijeme.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 16.
Za pracenje izvrSenja obveza predvidenih ovim Ugovorom imenuju se odgovorne osobe:
- od strane NaruCitelja: ......ccooeeeeeeneceeceeece e
- odstrane lzvrsitelja: ..o,

Odgovorne osobe iz stavka 1. ovog ¢lanka medusobnu komunikaciju obavljat ¢e elektronic¢kim i/ili
pisanim putem.

U slucaju promjene odgovorne osobe iz stavka 1. ovog clanka, svaka Ugovorna strana duZna je
pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu o nastaloj promjeni.

Takva pisana obavijest smatrat ¢e se izmjenom stavka 1. ovog Clanka i neée se posebno ugovarati te
¢e Ciniti sastavni dio ovog Ugovora.



Osim slucaja opisanog u stavku 4. ovog ¢lanka, nikakva druga dopuna ili izmjena Ugovora nece stupiti
na snagu ako nije u pisanom obliku, datirana, te potpisana od strane ovlastene osobe za zastupanje
svake Ugovorne strane.

Clanak 17.

Ako neka odredba ili uvjet ovog Ugovora, iz bilo kojeg razloga, bude zabranjen ili proglasen
nevaljanim ili neizvrSivim, takva zabrana, nevaljanost ili neizvrSivost nece utjecati na valjanost ili
izvrSivost drugih odredbi i uvjeta Ugovora.

Clanak 18.

Ugovorne strane suglasne su sve sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora prvenstveno rjesavati
medusobnim dogovorom.

Ukoliko se spor ne rijesi sporazumno, obje Ugovorne strane prihvaéaju nadleznost stvarno nadleznog
suda u Zagrebu.

Clanak 19.
Sastavni dio ovog Ugovora su:

1. Poziv za dostavu ponude Narucitelja od studenoga 2018. godine

2. Troskovnik

3. Ponuda lzvrsitelja broj: ....ccceeeeveeeenneen. (o]« TR godine

4. Odluka Narucitelja Urbroj: .......cccceveennns o]« R godine

5. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora

6. Opditehnicki uvjeti, izdani od Instituta gradevinarstva Hrvatske 2001.godine.

Clanak 20.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiSe kasnije.

Clanak 21.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, 5 (pet) primjeraka za Naruditelja i 4
(Cetiri) primjerka za lzvrsitelja.

ZA 1ZVRSITELJIA: ZA NARUCITELJA:
Predsjednik Uprave

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad.
Urbroj: 4211-400- /2018
Ev.broj: Jjed4/18
Zagreb,
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