

PRILOG 2 – PROJEKTI ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK

DODATAK A – OPIS USLUGA

DODATAK A-1

PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA - ZA POTREBE ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU AUTOCESTE A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTA JEŽEVO SJEVER

Opis zadatka

Odmorište Ježevo sjever locirano je uz sjeverni kolnik autoceste A3, dionice: Ivanja Reka - Ježevo.

Na odmorištu „Ježevo sjever“- tip C izgrađene su i u funkciji prometne površine s parkiralištima za osobna vozila, autobuse i teretna vozila te benzinska postaja.

Na ovom je odmorištu trenutno u funkciji zastarjela benzinska postaja INAe na kojoj se obavljanje prateće djelatnosti obavlja temeljem Sporazuma o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju prateće djelatnosti na ugovoreni rok od 5 (pet) godina do 01.02.2021. godine uz automatsko uzastopno obnavljanje petogodišnjeg roka, a sve kako bi se svim korisnicima autoceste osigurala kontinuirana usluga opskrbe gorivom. U tom smislu zatvaranje ove lokacije odmorišta potrebno je terminski uskladiti s izgradnjom odmorišta Črnc, odnosno s izgradnjom benzinske postaje na odmorištu Črnc.

Predmetni plato odmorišta većim dijelom neposredno graniči s parcelom u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova na kojima postoji i u funkciji je centar za azilante (Prihvatni centar Ježevo sjever), te nije moguće proširenje istog za potrebe uvođenja novih sadržaja (hotela s restoranom, truckstore, kamionski terminal...).

Također, zbog neposredne blizine čeone naplate Zagreb Istok, ovo je odmorište u koliziji s istom i to u smislu pristupa samoj naplati i sigurnog vođenja prometa te je uklanjanje ovog odmorišta bilo već prethodno predviđeno kod pozicioniranja ČN Zagreb Istok .

Na području lokacije predmetnog odmorišta je temeljem Geodetskog elaborata izvedenog stanja u svrhu uknjižbe izgrađenih autocesta i uknjižbi nekretnina kao javne ceste formirana jedinstvena katastarska čestica izvedene autoceste unutar jedne katastarske općine (Elaborat je u postupku provedbe u Zemljišnim knjigama) , a samo odmorište u nju nije uključeno.

Obzirom da će trajno prestati potreba korištenja autoceste u dijelu koji obuhvaća predmetno odmorište s priključcima na autocestu, a što je i potvrđeno izradom i provedbom Geodetskog elaborata izvedenog stanja, za potrebe provedbe ovog rješenja pokrenuta je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije autoceste / uklanjanja priključka odmorišta na autocestu.

Temeljem izrađenog Idejnog rješenja ishođeni su između ostalog i posebni uvjeti MUPa, Inspektorata unutarnjih poslova kojim je utvrđeno je da je za predmetni zahvat potrebno izraditi elaborat za zaštitu od požara po ovlaštenoj osobi, sukladno čl.28 stavak 2 i 3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme, a sve iz razloga što se na lokaciji budućeg kanala odmorišta Ježevo sjever nalaze plinske instalacije.

Elaborat zaštite od požara potrebno je u potpunosti uskladiti sa prethodno izrađenom projektnom dokumentacijom: Rekonstrukcija Autoceste A3 Bregana – Zagreb - Lipovac, dionica Ivanja Reka - Ježevo, uklanjanje priključka odmorišta Ježevo sjever.

OPĆI ZAHTJEVI NARUČITELJA

Prilikom izrade projektne dokumentacije projektant je dužan uvažavati i primjenjivati slijedeća načela:

- Projektant je dužan ponuditi kvalitetna i racionalna rješenja, za koja mora tražiti suglasnost naručitelja u svakoj fazi projektiranja. Ukoliko se tijekom projektiranja ukaže kvalitetnije i racionalnije rješenje, a ono odstupa od ovog projektnog zadatka, projektant je u tom slučaju dužan obavijestiti naručitelja, te zajedno s njim donijeti odluku o prihvaćanju takvog rješenja.
- Svi pojedini projekti moraju biti međusobno usklađeni i tvoriti dijelove jedinstvene tehničko-tehnološke cjeline. Stoga je obavezno njihovo usklađivanje u svim fazama projektiranja.
- Tijekom izrade projektne dokumentacije, projektant je dužan u slučaju nejasnoća pravovremeno zahtijevati objašnjenja od naručitelja, te u suglasnosti sa naručiteljem zahtijevati eventualna dodatna objašnjenja od nadležnih institucija.
- Projektant je dužan projektirati u skladu sa pravilima struke i propisima, a ako u polazištima postoje određene kontradiktornosti, naručitelj o tome mora biti pravovremeno upozoren.
- Rješenja moraju nedvojbeno jamčiti sigurnost i trajnost objekata u predviđenom vijeku trajanja, kao i izvođenje suvremenom tehnologijom gradnje u predviđenom roku.
- Pri gradnji je obavezno upotrebljavati ispitane i verificirane materijale i tehnologije.
- Potrebno je proučiti stvarno stanje uvjeta na terenu te tome prilagoditi projektna rješenja.
- Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je sudjelovanje inženjera svih zastupljenih struka sa adekvatnim referencama.
- U izradu projektne dokumentacije uključeno je prikupljanje svih podloga i podataka potrebnih za izradu projektno-tehničke dokumentacije.
- Za izrađenu projektnu dokumentaciju projektant snosi projektantsku odgovornost za koju mora predočiti osiguranja u skladu sa zakonom.
- Sve moguće promjene koje se pojave tijekom izrade projektne dokumentacije nastale kao posljedica iterativnog načina projektiranja i novih saznanja o prostornim uvjetima, dio su ovog Projektnog zadatka te se neće dodatno ugovarati
- Pri izradi projektne dokumentacije treba se pridržavati svih važećih zakona, propisa, uredbi, i pravilnika te pravila struke. Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoje domaći propisi i uputstva, projektant će dogovorno sa naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Ukupan rok dovršetka usluge iznosi 20 (dvadeset) dana od dana uvođenja u posao.

DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIJE

Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije: 20 dana.

DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju isporučiti na sljedeću adresu:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za investicije i EU fondove
Širolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOŽNE ODOBRENJU NARUČITELJA
PRIJE POČETKA RADA NA SLIJEDEĆIM FAZAMA

Potrebno je ishoditi suglasnost na elaborat za zaštitu od požara.

Izrada elaborata zaštite od požara - za potrebe ishoda građevinske dozvole za rekonstrukciju AC A3 Bregana-Zagreb-Lipovac,
uklanjanje priključka odmorište Ježevo sjever

ROKVI ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

	Vrsta usluge	I		
		1	15	30
1	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA			

DODATAK B - FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

Sadržaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-2 FORMAT NACRTA I SASTAVNICE, TRAŽENA MJERILA, FORMAT TEKSTUALNIH I TABELARNIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Format nacrti i sastavnice, tražena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije potrebno je izraziti u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-3 BROJ KOPIJA I NAČIN UVEZA

Elaborat za zaštitu od požara predaje se Naručitelju u 6 (šest) primjeraka, te jedan primjerak dokumentacije na elektronskom mediju.

DODATAK B-4 FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA

Traženi formati digitalnih datoteka:

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| - nacrti | .dwg format (Autocad) |
| - tekstualni dio | .doc format (Microsoft Word) |
| - tablice | .xls format (Microsoft Excel) |

DODATAK C - OSOBLJE

DODATAK C-1 FUNKCIJE I IMENA TE OPIS POSLA OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU UGOVORA

U prilogu grafički prikaz za popis osoblja.



Izrada elaborata zaštite od požara - za potrebe ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju AC A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, uklanjanje priključka odmorište Ježevo sjever

POPIS OSOBLJA ZA IZRADU ELABORATA

REDNI BROJ	IME I PREZIME	TVRTKA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
	GLAVNI PROJEKTANT		
1			
	SURADNICI		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

U _____, _____ 2019.

ZA IZVRŠITELJA:
