

PRILOG 3 – PROJEKTI ZADATAK

DODATAK A-1 - OPIS USLUGA

DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK

Prethodna revizija projektne dokumentacije za čuvana parkirališta za kamione i gospodarska vozila na pratećim uslužnim objektima

1. Predmet projektnog zadatka i opis usluge

Hrvatske autoceste d.o.o. su u procesu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju odmorišta u sklopu pojedinih autocestovnih pravaca u sklopu kojih se planira uvođenje sadržaja čuvanog parkirališta za teretna vozila.

Kako bi se osigurala visoka razina kvalitete usluge projektnom dokumentacijom obuhvaćena je izgradnja čuvanih parkirališta, te nakon izgradnje i provedba postupka certificiranja, a sve u skladu s odredbama EU Direktive 2010/40/EU te Delegiranom uredbom komisije (EU) br. 885/2013.

Čuvana parkirališta koja su obuhvaćena ovom nabavom su slijedeća:

AC A3 Bregana - Zagreb - Lipovac

- Odmorište Ježevo sjever (na području naselja Črnci - Dugoselski),
- Odmorište Ježevo - jug
- Odmorište Gradna - sjever,
- Odmorište Gradna - jug,
- Odmorište Sredanci - sjever

Ovom nabavom potrebnom je obuhvatiti prethodnu reviziju projektne dokumentacije za čuvana parkirališta u skladu sa EU Direktivom 2010/40/EU, Delegiranom uredbom komisije (EU) br. 885/2013, te Priručnikom za operatore i korisnike sigurnih i zaštićenih parkirališnih mjesta za kamione (<https://sstpa.eu-study.eu/>).

Nastavno na prethodnu reviziju, također je potrebno izvršiti pregled projektne dokumentacije, dati procjenu svih sigurnosnih procesa, procjena planiranog modela prema ESPORG sigurnosnim i servisnim kategorijama, utvrditi eventualne sigurnosne propuste i slabe točke planiranog modela, predložiti opis potencijalnih mjera za postizanje više razine sigurnosti i dati uputu za uređivanje predmetne projektne dokumentacije.

Nakon korekcija po dobivenoj uputi za uređivanje predmetne projektne dokumentacije ponovno je potrebno provesti kontrolu i potvrditi korigiranu projektnu dokumentaciju kako bi ista u potpunosti zadovoljila kriterije potrebne za buduću provedbu certificiranja, te napraviti izvješće o prethodnoj reviziji projektne dokumentacije za svaku pojedinu lokaciju.

2. Rokovi isporuke izvješća prethodne revizije

Rokovi isporuke pojedinih dijelova uputa i izvješća prethodne revizije definirani su Planom aktivnosti (Dodatak A-2).

Rok za izradu prethodne revizije projektne dokumentacije je **3 mjeseca**.

Izvješća se predaju Naručitelju u šest (6) primjeraka u papirnatom i u šest (6) primjerka u digitalnom obliku.

3. Propisi i drugi obvezujući dokumenti

Prethodna revizija treba uvažiti i biti u skladu sa pravilima struke, važećim zakonima i propisima, te važećim hrvatskim i europskim normama i standardima.

DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE

U prilogu se nalazi grafički prikaz rokova isporuke izvješća prethodne revizije.

DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Izvješća je potrebno isporučiti na slijedeću adresu :

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za investicije i EU fondove
Širolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4 SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE

U prilogu se nalazi tablica za upis cijena po grupama i vrsti radova.

