PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE - NADVOZNJAK
CVORA OTOK SVIBOVSKI

1.1 Uvod

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete date su smjernice i uvjeti, koje moraju zadovoljiti
gradevinski radovi, ugradbeni elementi i materijali, te daljnje odrzavanje konstrukcije, sve kako bi se
postigla i odrzala zadovoljavajuéa kvaliteta i trajnost gradevina.

Osiguranje kvalitete treba posti¢i tako da se upotrebljavaju samo provjereni i ispitani materijali,
provode ispravne i vjeSte metode gradnje, koji ¢e biti u skladu sa projektom, standardima i
propisima te dobrom praksom.

Svi projektom predvideni sanacijski radovi moraju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom za tu
vrstu radova.

Materijali koji se koriste za ugradnju prihvaéaju se na temelju valjanih dokaza o kvaliteti, bilo da se
radi o ispravama o sukladnosti, certifikatima i atestima za gotove proizvode, bilo da se kakvoéa
dokazuje ispitivanjem u tijeku izvedbe na izradenim uzorcima kompozita spravljenih na gradilistu ili
proizvodnom pogonu. Izvoditelj navedenu dokumentaciju predaje na prihvacanje i ovjeru
nadzornom inzenjeru ili projektantu.

Kontrolu kvalitete treba provesti stalnim nadziranjem radova u svim fazama od strane nadzornog
inZenjera i drugih specijalistiCkih inspektora i institucija za kontrolu i ispitivanje materijala, kao i
svim potrebnim ispitivanjima kvalitete materijala ili gotovih gradevinskih elemenata.

Na kraju izgradnje izvodac je duzan pribaviti konacan izvjestaj o kvaliteti betona kompletnog objekta
ili konstrukcije.

Materijali koji se koriste za ugradnju trebaju imati valjane dokaze o kvaliteti, bilo da se radi o
valjanim certifikatima i atestima za gotove proizvode, bilo da se kakvoéa dokazuje
ispitivanjem na, u tijeku izvedbe izradenim uzorcima gradiva spravljenih na gradiliStu ili
proizvodnom pogonu.

1.2 Nadzor

Nadzor nad provodenjem sustava odrZzavanja kvalitete vrSi nadzorni inZenjer (kontinuirano).

Nadzorni inzenjer moze imati pomocnike npr. specijaliste iz podru¢ja tehnologije betona, te
povremenu prisutnost projektanta koji vrsi projektantski nadzor. U skladu sa zakonskim propisima
nadzor moze vrSiti i neovisna ovlastena organizacija za kontrolu kvalitete.

Izvoditelj radova mora voditi gradevinski dnevnik (prema Pravilniku o vodenju gradevinskog
dnevnika) koji svakodnevno u vrijeme izvodenja radova ispunjava osoba izvodaca, a ovjerava
nadzorni inZenjer kao i svu ostalu dokumentaciju kakvocée koriStenih materijala i izvedenih radova.
Svi radovi vode se i preuzimaju kroz gradevinski dnevnik i to po fazama rada, pri éemu je nuzno da
za pocetak radova naredne faze nadzorni inzenjer ocjeni kakvocu izvedenih radova, te nakon toga
odobri nastavak radova.

PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih
suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako
takove budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektant ima pravo
donositi odluke u slu€aju kada se ukaze potreba da se izvrSe izmjene pojedinih dijelova projekta,
bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.



Investitor: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Institut IGH d.d.
Gradevina: Autocesta A3 Zavod za projektiranje
Nadvoznjak ¢vora Otok Svibovski Zagreb, sijecanj 2020.

STRUCNI NADZOR

Potrebno je osigurati stalni struéni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inzZenjer je
predstavnik vlasnika, placen je od vlasnika i izvrSava svoju odgovornost prema njemu. Nadzorni
inzenjer ima zadatak kontinuirano pratiti radove, a za veée radove u punom radnom vremenu. On je
odgovoran za tumacenje ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi
raCuna da se radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje
napredovanje gradnje i odreduje dinamiku pla¢anja graditelju sukladno koli€ini izvrSenih radova i
ugradenom materijalu. U slu€aju kakvih vecih odstupanja od projektnih postavki, zapazanja ovog
nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inzenjer stalno obavjeStava vlasnika
o toku radova i zadovoljenju roka zavrSetka radova.

Nadzorni inzenjer mora imati tehni¢ko znanje o gradevinskim materijalima i izvodenju gradnje i imati
iskustvo sa time i mora zadobiti povjerenje i poStovanje vlasnika i izvoditelja.

1.3 lzvjeSée o izvedenim radovima

Da bi se sacuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrS§enom poslu izraditi izvjeS¢e o
svim izvedenim radovima na sanaciji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na
eventualne izmjene u odnosu na predvideno projektom.

1.4 Specifikacije gradevinskih proizvoda

Svi gradevinski proizvodi koji ¢e se ugradivati dopremati ¢e se iz pogona i tvornica izvan gradilista.
Za svaki od njih svaka isporuka gradilistu mora imati izjavu o sukladnosti proizvodaca i vazecu
potvrdu sukladnosti s odgovarajuéom normom, ako je odredenim propisom uvjetovana, odnosno
tehni¢ko dopustenje, ako norma za njega ne postoji. JoS prije prve isporuke za svaki novi proizvod,
koji ¢e se ugradivati u gradevinu, nadzornom inZenjeru treba za njega dostaviti sve potrebne
podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu suglasnost za ugradnju.

1.5 Tekuéa i kontrolna ispitivanja

Tijekom izvodenja radova provodit ¢e se tekuca i kontrolna ispitivanja radi potvrde postignute
kvalitete. Tekuca ispitivanja su troSak IzvodacCa radova a treba ih provoditi ovlastena institucija za
provedbu traZenih ispitivanja. Kontrolna ispitivanja su troSak Narucitelja radova. |zvodacku kontrolu
kvalitete putem ispitivanja obavlja izvoda¢ radova ili ih moze povijeriti laboratoriju akreditiranom za
metode ispitivanja propisane ovim projektom (prema HRN EN ISO/IEC 17025). Kontrolna
ispitivanja mogu se povjeriti samo laboratoriju akreditiranom za metode ispitivanja propisane ovim
projektom (prema HRN EN ISO/IEC 17025)

Tijekom izvodenja radova treba kontinuirano (svakodnevno) ispitivati:

A. podlogu na koju se nanose sanacijski materijali
B. sanacijske materijale/sustave za projektirana rjeSenja

Beton
Izvoda€ mora provoditi tekuca ispitivanja koja trebaju pokazati sva propisana svojstva betona, a
investitor kontrolna ispitivanja betonskih radova.

Kontrolna ispitivanja betona se provode na nacin da se uzmu 3 uzorka betona (kocke) za
ispitivanje tlaCne ¢vrstoce (ili svaki dan betoniranja 1 uzorak).
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Asfalt

Izvoda€ mora provoditi tekuca ispitivanja koja trebaju pokazati sva propisana svojstva za pojedine
slojeve kolnika, a investitor kontrolna ispitivanja radova.

Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mjeSavine se vrSe na nacin da se na mjestu ugradnje
uzorkuje asfaltna mjeSavina, te se ispituju sastav i fizicko-mehani¢ka svojstva asfaltne mjesavine.

Vrsta ispitivanja, ispithne metode i u€estalost ispitivanja u sklopu investitorske i izvodacke kontrole
kvalitete agregata, punila i bitumena navedeni su u tablici 6.5-1.

Tablica 6.5-1 Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih
proizvoda za mijeSavine koje se ugraduju: habajuc¢i sloj AC 11 PmB 45/80-65, AG1 M1; vezno
izravnavajuci sloj AC 16 PmB 45/80-65, AG6 M1 i MA 11, M1 25/55-55

- Ucestalost provedbe ispitivanja
©
% S (1 uzorak na zadanu masu ili m?
° g Svojstvo Ispitha norma izvedenog sloja)
o o lzvodacka kontrola Investitorska
kvalitete kontrola kvalitete
= Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 1 uzorak /faza
5 o i . 1 uzorak
a Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9 radova
Granulometrijski sastav
L HRN EN 933-1
Udio sitnih estica
— Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9 1 komplet / faza
g - 2 kompleta
] , HRN EN 933-3ili radova
5 Indeks oblika @
< HRN EN 933-4
Uglatost zrnja (koef. protoka) @ HRN EN 933-6
Otpornost na predrobljavanje® HRN EN 1097-2 - 2 uzorka
Penetracija HRN EN 1426 1 uzorak / svaku
Tocka razmek$anja HRN EN 1427 mjesavinu
o
2 Tocka loma po Fraassu HRN EN 12593
(0]
0 Y
B Elasti¢ni povrat HRN EN 13398 1 uzorak za svaku ]_. ugor.ak /.svak;
) Zadrzana mjesavinu na mjesavinu | svaka
é Otpornost na penetracija HRN EN 1426 podetku radova i pri faza radova
5 otvrdnjavanje Porast/ x romieni
= pad toCke promj
aa] (HRN EN razmekéanja HRN EN 1427 pl’OiZVOdan:a
12607-1)
Elasti¢ni povrat HRN EN 13398
@ jspituje se na svim asfaltnim slojevima
() odnosi se na habajudi sloj
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Investitorska kontrola proizvedene bitumenske mjeSavine

Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uCestalost ispitivanja u sklopu investitorske kontrole kvalitete
bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona, navedeni su u tablici 6.5-2.

Tablica 6.5-2 Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete za bitumenske
mjeSavine koje ¢e se ugraditi: habajuéi sloj AC 11 PmB 45/80-65, AG1 M1; vezno izravnavajuci sloj AC
16 PmB 45/80-65, AG6 M1 i MA 11, M1 25/55-55

= = Ucestalost provedbe ispitivanja
5 C
2 S _ ) (1 uzorak na zadanu masu ili m2
g R Svojstvo Ispitna norma izvedenog sloja)
S lzvodacka kontr. Investitorska kontr.
Penetracija HRN EN 1426
Bitumen N
izdvojen Tocka HRN EN 1427 - 1 uzorak za svaku
- razmeks$anja mjeSavinu
ekstrakcijom
Elasti¢ni povrat® HRN EN 13398
©
£ Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 | 4 cyake mjesavine 1 uzorak svake
3 - - uzorak dnevno i mjeSavine na svakoj
o Udio veziva HRN EN 12697-1 : . fazi radova i dalje
S dalje svakih ki
T Udio $upljina HRN EN 12697-8 Svaki
< 500t
@ 500t
g Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8
=]
& Otpornost na djelovanje vode HRN EN 12697- obavezno na PD obavezno na PD
(omjer ITSR) 12
Ocjedivanje veziva @ HRN E1N812697_ obavezno na PD obavezno na PD
HRN EN 12697- Svakih 25t i kod Kod svakog
Temperatura . ;
13 svakog uzorkovanja uzorkovanja
@ jspituje se na SMA

@ |spituje se samo na zastitnom sloju. Ukoliko postoji sumnja da rezultati ispitivanja ne predstavljaju stvarnu kvalitetu na
odredenoj povrsini asfaltnog sloja, izvodac i/ili nadzorni inZenjer imaju pravo zatraZziti provedbu dodatnih ispitivanja na
ugradenom sloju.

Uzorci bitumenskih mjeSavina u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete putem ispitivanja
uzimaju se na mjestu ugradnje. Ispitni uzorci bitumenskih mjeSavina uzimaju se sukladno normi
HRN EN 12697-27 u prisustvu nadzornog inZenjera ili njegovog opunomocenika, te u prisustvu
predstavnika izvodaCa radova. Zapisnik o uzorkovanju mora sadrZavati dovoljan broj podataka
relevantnih za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE - NADVOZNJAK
HRUSCICA

1.1. Uvod

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete date su smjernice i uvjeti, koje moraju zadovoljiti
gradevinski radovi, ugradbeni elementi i materijali, te daljnje odrzavanje konstrukcije, sve kako bi
se postigla i odrzala zadovoljavajuca kvaliteta i trajnost gradevina.

Osiguranje kvalitete treba posti¢i tako da se upotrebljavaju samo provjereni i ispitani materijali,
provode ispravne i vjedte metode gradnje, koji ¢e biti u skladu sa projektom, standardima i
propisima te dobrom praksom.

Svi projektom predvideni sanacijski radovi moraju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom za tu
vrstu radova.

Materijali koji se koriste za ugradnju prihvacaju se na temelju valjanih dokaza o kvaliteti, bilo da se
radi o ispravama o sukladnosti, certifikatima i atestima za gotove proizvode, bilo da se kakvoéa
dokazuje ispitivanjem u tijeku izvedbe na izradenim uzorcima kompozita spravljenih na gradilistu ili
proizvodnom pogonu. lIzvoditelj navedenu dokumentaciju predaje na prihvacéanje i ovjeru
nadzornom inzenjeru ili projektantu.

Kontrolu kvalitete treba provesti stalnim nadziranjem radova u svim fazama od strane nadzornog
inzenjera i drugih specijalisti¢kih inspektora i institucija za kontrolu i ispitivanje materijala, kao i
svim potrebnim ispitivanjima kvalitete materijala ili gotovih gradevinskih elemenata.

Na kraju izgradnje izvodac je duzZan pribaviti konacan izvjestaj o kvaliteti betona kompletnog
objekta ili konstrukcije.

Materijali koji se koriste za ugradnju trebaju imati valjane dokaze o kvaliteti, bilo da se radi o
valjanim certifikatima i atestima za gotove proizvode, bilo da se kakvoéa dokazuje
ispitivanjem na, u tijeku izvedbe izradenim uzorcima gradiva spravljenih na gradilistu ili
proizvodnom pogonu.

1.2. Nadzor

Glavni nadzor nad provodenjem sustava odrZavanja kvalitete obavlja glavni nadzorni inzenjer
(kontinuirano).

Glavni nadzorni inzenjer moze imati pomoc¢nike-specijaliste, te prisutnost projektanta koji obna3a
projektantski nadzor. U skladu sa zakonskim propisima vanjski nadzor moze obavljati i neovisna
ovlastena organizacija za kontrolu kvalitete.

Izvoditelj radova mora voditi gradevinski dnevnik (prema Pravilniku o vodenju gradevinskog
dnevnika) koji svakodnevno u vrijeme izvodenja radova ispunjava osoba izvodaca, a ovjerava
nadzorni inZenjer kao i svu ostalu dokumentaciju kakvoée koristenih materijala i izvedenih radova.
Svi radovi vode se i preuzimaju kroz gradevinski dnevnik i to po fazama rada, pri Eemu je nuzno da
za pocetak radova naredne faze nadzorni inzenjer ocjeni kakvocu izvedenih radova, te nakon toga
odobri nastavak radova.

PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih
suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako
takove budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta.

Projektantski nadzor je stalnog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u slu¢aju kada se ukaze potreba da se izvrSe izmjene
pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.
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STRUCNI NADZOR

Potrebno je osigurati stalni struéni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inzZenjer je
predstavnik vlasnika/investitora, placen je od vlasnika/investitora i izvrSava svoju odgovornost
prema njemu. Nadzorni inZzenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u
punom radnom vremenu. On je odgovoran za tumacenje ugovornih obaveza i izmjena, on
uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi raCuna da se radovi izvedu u skladu sa projektom i
standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i odreduje dinamiku plac¢anja
graditelju sukladno koli€ini izvrSenih radova i ugradenom materijalu. U slu€aju kakvih veéih
odstupanja od projektnih postavki, zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku
rada. Nadzorni inzenjer stalno obavjeStava vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka zavrSetka
radova.

Nadzorni inZenjer mora imati tehni¢ko znanje o gradevinskim materijalima i izvodenju gradnje i
imati iskustvo sa time i mora zadobiti povjerenje i poStovanje vlasnika i izvoditelja.

1.3. lzvjeSée o izvedenim radovima

Da bi se sacuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrS§enom poslu izraditi izvjeS¢e o
svim izvedenim radovima na sanaciji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na
eventualne izmjene u odnosu na predvideno projektom.

1.4. Specifikacije gradevinskih proizvoda

Svi gradevinski proizvodi koji ¢e se ugradivati dopremati ¢e se iz pogona i tvornica izvan gradilidta.
Za svaki od njih svaka isporuka gradiliStu mora imati izjavu o sukladnosti proizvodaca i vazecu
potvrdu sukladnosti s odgovarajuéom normom, ako je odredenim propisom uvjetovana, odnosno
tehnic¢ko dopustenje, ako norma za njega ne postoji. JoS prije prve isporuke za svaki novi proizvod,
koji ¢e se ugradivati u gradevinu, nadzornom inZenjeru treba za njega dostaviti sve potrebne
podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu suglasnost za ugradnju.

1.5. Tekuéa i kontrolna ispitivanja

Tijekom izvodenja radova provodit ée se tekuéa i kontrolna ispitivanja radi potvrde postignute
kvalitete. Tekuca ispitivanja su troSak IzvodacCa radova a treba ih provoditi ovlastena institucija za
provedbu traZzenih ispitivanja. Kontrolna ispitivanja su troSak Narucitelja radova. Izvodacku kontrolu
kvalitete putem ispitivanja obavlja izvoda¢ radova ili ih moze povijeriti laboratoriju akreditiranom za
metode ispitivanja propisane ovim projektom (prema HRN EN ISO/IEC 17025). Kontrolna
ispitivanja mogu se povijeriti samo laboratoriju akreditiranom za metode ispitivanja propisane ovim
projektom (prema HRN EN ISO/IEC 17025)

Tijekom izvodenja radova treba kontinuirano (svakodnevno) ispitivati:

A. podlogu na koju se nanose sanacijski materijali
B. sanacijske materijale/sustave za projektirana rieSenja

Beton

Izvoda€ mora provoditi tekuéa ispitivanja koja trebaju pokazati sva propisana svojstva betona, a
investitor kontrolna ispitivanja betonskih radova.
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Kontrolna ispitivanja betona se provode na nacin da se uzmu 3 uzorka betona (kocke) za
ispitivanje tlatne ¢vrstoce (ili svaki dan betoniranja 1 uzorak).

Asfalt

Izvoda€ mora provoditi tekuca ispitivanja koja trebaju pokazati sva propisana svojstva za pojedine
slojeve kolnika, a investitor kontrolna ispitivanja radova.

Kontrolna ispitivanja proizvedene asfalthe mjeSavine se vr8e na nacin da se na mjestu ugradnje
uzorkuje asfaltna mjeSavina, te se ispituju sastav i fizicko-mehani¢ka svojstva asfaltne mjesavine.

Vrsta ispitivanja, ispithe metode i u€estalost ispitivanja u sklopu investitorske i izvodacke kontrole
kvalitete agregata, punila i bitumena navedeni su u tablici Tablica 1.

Tablica 1 Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih
proizvoda za mjeSavine koje se ugraduju: habajuci sloj AC 11 surf 50/70, AG1 M3; vezno
izravnavajuci sloj AC 22 base 50/70, AG6 M2

_ Ucestalost provedbe ispitivanja
% § (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog
° g Svojstvo Ispitna norma sloja)
6 o Izvodaéka kontrola Investitorska
kvalitete kontrola kvalitete
= Granulometrijski sastav HRN EN 933-10
S o - . i 1 uzorak /faza radova 1 uzorak
a Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9
Granulometrijski sastav
L HRN EN 933-1
Udio sitnih Cestica
- Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9 1 komplet / faza
g - d 2 kompleta
] ) HRN EN 933-3 ili ragova
> Indeks oblika @
< HRN EN 933-4
Uglatost zrnja (koef. protoka) @ HRN EN 933-6
Otpornost na predrobljavanje® HRN EN 1097-2 - 2 uzorka
Penetracija HRN EN 1426 1 uzorak / svaku
Todka razmek$anja HRN EN 1427 mjeSavinu
o
E Tocka loma po Fraassu HRN EN 12593
()
Z Elasti¢ni povrat HRN EN 13398 1 uzorak / svaku
X< 5 1 uzorak za svaku iesavinu i k
) Zadrzana vt A mjeSavinu i svaka
é Otpornost na penetracija HRN EN 1426 mjc(ajsavmu na pocetku faza radova
£ otvrdnjavanje - radova i pri promjeni
£ (HRN EN Por;azsrzzsgatsj‘;ke HRN EN 1427 proizvodaéa
12607-1)
Elasti¢ni povrat HRN EN 13398

@ ispituje se na svim asfaltnim slojevima
®) odnosi se na habajudi sloj

72120-1ZV-22_2020 Nadvoznjak Hrus¢ica_Tehnicko rieSenje sanacije

RN 62115647

Stranica 3

Tehnicko rieSenje sanacije

Gradevinski dio




Investitor: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Institut IGH d.d.
Gradevina: Autocesta A3 Zavod za projektiranje
Nadvoznjak Hrus¢ica , u km 0+291,216 Zagreb, sijecanj 2020.

Investitorska kontrola proizvedene bitumenske mjesavine

Vrsta ispitivanja, ispitne metode i u€estalost ispitivanja u sklopu investitorske kontrole kvalitete
bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona, navedeni su u tablici (Error! Reference source not
found.).

Tablica 2 Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete za bitumenske
mjeSavine koje ¢e se ugraditi: habajuéi sloj AC 11 surf 50/70, AG1 M3; vezno izravnavajuci sloj AC
22 base 50/70, AG6

= - Ucestalost provedbe ispitivanja
s C
2 2 . . (1 uzorak na zadanu masu ili m2
g g Svojstvo Ispitna norma izvedenog sloja)
S lzvodacka kontr. Investitorska kontr.
Penetracija HRN EN 1426
Bitumen N
izdvojen Tocka HRN EN 1427 - 1 uzorak za svaku
- razmekSanja mjesavinu
ekstrakcijom
Elasti¢ni povrat® HRN EN 13398
®
£ Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 | { gyake mjesavine 1 uzorak svake
3 i i uzorak dnevno i mjeSavine na svakoj
9 Udio veziva HRN EN 12697-1 ! ! fazi radova i dalje
S dalje svakih ki
T Udio $upljina HRN EN 12697-8 Svaki
% 500 t
@ 500 t
g Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8
=}
pat Otpornost na djelovanje vode HRN EN 12697- obavezno na PD obavezno na PD
(omjer ITSR) 12
Ocjedivanje veziva @ HRN El1\1812697- obavezno na PD obavezno na PD
HRN EN 12697- Svakih 25t i kod Kod svakog
Temperatura . ;
13 svakog uzorkovanja uzorkovanja
@ jspituje se na SMA

@ |spituje se samo na zastitnom sloju. Ukoliko postoji sumnja da rezultati ispitivanja ne predstavljaju stvarnu kvalitetu na
odredenoj povrsini asfaltnog sloja, izvodac i/ili nadzorni inZenjer imaju pravo zatraziti provedbu dodatnih ispitivanja na
ugradenom sloju.

Uzorci bitumenskih mjeSavina u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete putem ispitivanja
uzimaju se na mijestu ugradnje. Ispitni uzorci bitumenskih mjeSavina uzimaju se sukladno normi
HRN EN 12697-27 u prisustvu nadzornog inZenjera ili njegovog opunomocenika, te u prisustvu
predstavnika izvodaCa radova. Zapisnik o uzorkovanju mora sadrzavati dovoljan broj podataka
relevantnih za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka.
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