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Hrvatske autoceste d.o.o.

Drustvo s ograni¢enom odgovornos¢u, za upravljanje, gradenje i odrzavanje autocesta
Ulica Stjepana Sirole 4, Zagreb, Hrvatska - info@hac.hr « tel.: +385 1 46 94 444 . www.hac.hr
Drustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 « Temeljni kapital: 17.405.280,00 EUR
OIB: 57500462912 - MB: 1554964 - IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.grad.

KLASA: 500-01/23-01/564
Evidencijski broj: 1281/23
Zagreb, 22. kolovoza 2023. godine

Sukladno odredbama ¢lanka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) Naruditelj sastavlja
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1ZVIESCE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naziv i sjediste Narucitelja:
Hrvatske autoceste d.o.o.
Sirolina 4, 10 000 Zagreb
OIB: 57500462912

Evidencijski broj: 1281/23

Predmet nabave:

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIE | ISHODENJE GRADEVINSKIH DOZVOLA ZA AUTOCESTU A1,
DIONICA RUDINE - OSOJNIK

Datum pocetka prethodnog savjetovanja:

1. kolovoza 2023. godine

Datum zavrSetka prethodnog savjetovanja:

7. kolovoza 2023. godine

Navod je li tijekom savjetovanja Narucitelj odrZao sastanak:

Narucitelj nije odrzao sastanak.

Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
Narucitelj je zaprimio sljedece upite, primjedbe i prijedloge:
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1SO 39001



7.1.

Narucitelj Hrvatske autoceste d.o.o0. pokrenuo je drugi put prethodno savjetovanje temeljem
kojeg ce raspisati javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije i ishodenje gradevinskih
dozvola za autocestu Al, dionica Rudine — Osojnik.

Usluga za koju ¢e biti raspisano javno nadmetanje je, izmedu ostalog, izrada glavnih projekata
temeljem kojih ¢e biti ishodene gradevinske dozvole.

Izradi glavnog projekta prethodi idejni projekt, ishodenje posebnih uvjeta gradenja i lokacijske
dozvole.

Za dionice: Brza cesta ¢vor Ston (0+000) — ¢vor Doli, Autocesta od ¢vora Doli do 7+000, Spojna
cesta od ¢vora Slano do ZC6232 i Autocesta od 7+000 do 18+500, prema dinami¢kom planu koji
je sastavni dio prijedloga natjec¢ajne dokumentacije, odnosno projektnog zadatka, predvida se
pocetak izrade glavnih projekata odmah po potpisu ugovora, a predaja zahtjeva za gradevinsku
dozvolu 2 (dva), odnosno 3 (tri) mjeseca nakon toga.

Bududi da je osnovni preduvjet za izradu glavnih projekata lokacijska dozvola, odnosno jos
vaznije, posebni uvjeti gradenja, molimo Narucitelja da u buducu natjecajnu dokumentaciju
uvrsti lokacijsku dozvolu za navedene dionice i posebne uvjete gradenja.

Navedeno je takoder nuzno da bi svi ponuditelji mogli realno sagledati opseg usluga potrebnih
za izradu glavnih projekata te cijenu usluga koje se nude, a sve u skladu sa ZOJN, ¢l.4.,st.1. (...
nacelo jednakog tretmana...) i ¢l. 200., st. 1.i 2. :

(1) Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izradena na
nacin da omoguci podnosenje usporedivih ponuda

(2) Dokumentacija o nabavi mora omoguciti izracun cijena bez preuzimanja neuobicajenih
rizika i poduzimanja opseznih predradnji ponuditelja.

Odgovor: Uz projektni zadatak dani su izvadci iz projekta kojima je u potpunosti definiran opseg
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usluga. Ukoliko se posebnim uvjetima utvrdi potreba za dodatnom dokumentacijom, ista
¢e se dodatno ugovoriti.

Narucitelj je kao sastavni dio projektnog zadatka priloZio dinamicki plan izrade projektne

dokumentacije i ishodenja gradevinskih dozvola.

Iz dinamickog plana vidljivo je da je za:

e Brzu cestu ¢vor Ston — ¢vor Doli predvideno za izradu glavnih projekata 4 (Cetiri) mjeseca, a
zahtjev za gradevinsku dozvolu mora se podnijeti nakon 3 (tri) mjeseca

e Autocestu od ¢vora Doli do 7+000 predvideno za izradu glavnih projekata 8 (osam) mjeseci,
a zahtjev za gradevinsku dozvolu mora se podnijeti nakon 3 (tri) mjeseca

e Spojnu cestu od ¢vora Slano do ZC 6232 predvideno za izradu glavnih projekata 3 (tri)
mjeseca, a zahtjev za gradevinsku dozvolu mora se podnijeti nakon 2 (dva) mjeseca

e Autocestu od km 7+000 do km 18+500 predvideno za izradu glavnog projekata 9 (devet)
mjeseci, a zahtjev za gradevinsku dozvolu mora se podnijeti nakon 3 (tri) mjeseca

Buduci da se zahtjev za gradevinsku dozvolu podnosi elektronski i moguce ga je podnijeti ako su
izradeni svi projekti te ishodena sva ostala potrebna dokumentacija kao Sto su revizije, elaborati
izvlastenja, dokazi pravnog interesa i sl., molimo pojasnjenje dinamickog plana, odnosno na koji
nacin se predvida da se podnesu zahtjevi za gradevinsku dozvolu bez cjelovitih projekata.

Odgovor:  Kako bi se sto hitnije osigurali uvjeti za izgradnju, planira se fazna izgradnja. Minimalni

rokovi od 2 odnosno 3 mjeseca definirani za aktivnosti pojedinih faza koje ce biti na
kriticnom putu (izmjestanje instalacija, objekti..), a za koje ¢e biti potrebno pripremiti
glavne projekte za ishodenje gradevinskih dozvola.



7.3.

Tockom 4.2. Ekonomska i financijska sposobnost, propisan je minimalan uvjet za dokazivanje
ekonomske i financijske sposobnosti da gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave
dokazati da je njegova visina prosje¢nog prometa u posljednje tri dostupne financijske godine
jednaka ili ve¢a od 5.000.000,00 EUR.

Od hrvatskih projektantskih poduzeéa, a koja su se do sada javljale na javha nadmetanja za
pruzanje usluge projektiranja Hrvatskih autocesta d.o.o., samostalno ovaj uvjet ispunjava jedino
drustvo Institut IGH d.d. Zagreb.

Istovremeno ekonomska je zakonitost da se prihodi razdoblja moraju suceliti sa rashodima istog
razdoblja kako bi se vidjela uspjesnost poslovanja svakog poduzeca.

Navedeno donosimo u tablici u nastavku (u eurima):

NAZIV PRIHODI (PROMET)

2020 2021 2022 Prosjek
1 Institut IGHd.d.* 24.642.210,00 24.217.027,00 24.700.855,00 24.520.030,67
2 Rijekaprojekt d.o.o. 3.357.363,00 3.433.057,00 3.068.715,00 3.286.378,33
3 Geoprojekt d.d. 2.228.015,00 2.475.526,00 2.765.076,00 2.489.539,00
4 1PZd.d. 2.693.935,00 2.313.455,00 2.196.140,00 2.401.178,00
5 Rencon 1.603.297,00 1.265.124,00 1.639.733,00 1.502.718,00
6 ZG-Projekt d.o.o. 1.545.369,00 964.502,00 677.062,00 1.063.644,33
7 Mobilita Evolva d.o.o. 741.735,00 833.764,00 976.162,00 850.553,67

RASHODI

2020 2021 2022 Prosjek
1 Institut IGHd.d.* 24.508.037,00 32.309.373,00 22.613.465,00 26.476.958,33
2 Rijekaprojekt d.o.o. 2.932.949,00 2.985.371,00 2.803.390,00 2.907.236,67
3 Geoprojekt d.d. 1.966.920,00 2.179.989,00 2.580.236,00 2.242.381,67
4 1PZd.d. 2.630.654,00 2.238.403,00 2.187.884,00 2.352.313,67
5 Rencon 1.313.722,00 1.255.494,00 1.506.241,00 1.358.485,67
6 ZG-Projekt d.o.o. 1.532.211,00 947.509,00 1.070.202,00 1.183.307,33
7 Mobilita Evolva d.o.o. 731.567,00 722.273,00 889.604,00 781.148,00

BRUTO DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

2020 2021 2022 Prosjek

1 Institut IGHd.d.* - 8.092.346,00 - 1.956.927,67

2 Rijekaprojekt d.o.o.

3 Geoprojekt d.d.

4 1PZd.d.

5 Rencon

6 ZG-Projekt d.o.o. - 393.140,00 - 119.663,00
7 Mobilita Evolva d.o.o.

Dakle, jedino drustvo koje samostalno zadovoljava navedeni kriterij prosje¢no godisnje, za
posljednje tri godine, ima gubitak prije oporezivanja u iznosu od 2,0 milijuna eura, te je samim
time predmetni zahtjev naruditelja viSe no dvojben, ¢ak Stovise je besmislen. Ovakvim se
propisivanjem sigurno ne postize cilj odredbe iz ZJN da se dobije ekonomski i financijski pouzdan
ponuditelj, ve¢ se ogranicava trziSno nadmetanje, a istovremeno se dobiva ponuditelj koji nema
ekonomsku i financijsku sposobnost vec¢ posluje s gubitkom, a Sto je najbolje vidljivo i u
,misljenju s rezervom” vezano za vremenski neograniceno poslovanje iskazano od strane
nominiranog revizora drustva Institut IGH d.d. Posebice u okolnostima kada je tockom 4.3.4.
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata propisano:

»Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja
ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, drugi subjekti su solidarno odgovorni
za izvrSenje ugovora. Navedena odredba e biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji ¢e
sklopiti Naruditelj s odabranim ponuditeljem.”

Nastavno na navedeno, sva ostala drustva osim drustva Institut IGH d.d. prisiljena su nuditi
predmetne usluge u Zajednici ponuditelja ili u slu¢aju oslanjanja na neki drugi GS isti bi trebao
solidarno odgovarati za izvrSenje usluga Sto ¢e biti skoro nemoguce dogovoriti.



Slijedom navedenoga predlazemo ili da naruditelj smanji uvjet ekonomske i financijske
sposobnosti na iznos od 2.000.000 EUR kako bi isti moglo zadovoljiti visSe gospodarskih subjekata
ili da se uz uvjet godiSnjeg prometa propise i uvjet da ukupna imovina drustva za prethodnu
godinu (2022.) mora biti ve¢a od ukupnih obveza, a Sto je i propisano ¢lankom 258. stavak 1)
ZJN:

Ekonomska i financijska sposobnost
Clanak 258.

(1) Javni naruéitelj moie odrediti uvjete ekonomske 1 financijske sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski
subjekti imaju ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za lzvrienje ugovora o Javnoj nabavi, a osobito zahtijevati da
gospodarski subjekt:

1. ima odredeni minimalni godi$nji promet, uklju¢ujuéi odredeni minimalni promet u podrucju koje je obuhvaceno
predmetom nabave

2. dostavi informacije o svojim godisnjim financijskim izvjeic¢ima koje pokazuju omjer npr. izmedu imovine [ obveza

Sve navedeno sa ciljem kako bi se omogucila ravnopravna trzisna utakmica i kako bi javni narucitelj
zastitio javna sredstva od potencijalnih gubitaka ugovarajuci poslove sa nesolventnim poduzeéima
Cije ukupne obveze premasuju vrijednost ukupne imovine.

*Napomena: Drustvo Institut IGH d.d. jos$ uvijek nije predalo zavr3$ni financijski izvjestaj za 2022. godinu u zakonskom
roku pa predmetni podatci moZzda nisu konacni.
Razlog za navedeno naveden je na Internet stranicama Zagrebacke burze i glasi:

Drustvo takoder obavjestava investicijsku javnost da zbog oteZzane situacije u pogledu zaposlenih, a poglavito
velike flukiuacije osoblja unutar Drustva, nije objektivno mogucée provesti izradu i revidiranje godisnjih
financijskih izvjestaja za 2022. godinu te ¢e Drustvo s odgodom ispuniti propisane obveze u vezi objave
revidiranih godisnjih financijskih izvjestaja za 2022. godinu.

Odgovor: Ne prihvaca se izmjena ekonomskog uvjeta, s obzirom da je isti propisan znatno niZze od
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vrijednosti usluga koje se nabavljaju.

Toc¢kom 4.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost, 4.3.1. Stru¢no iskustvo potrebno za izvrSenje
ugovora o javnoj nabavi predvideno je:

Gospodarski subjekt Popisom glavnih usluga mora dokazati iskustvo u pruzanju usluga istih ili
slicnih predmetu ove nabave, pruzenih u godini u kojoj je zapoceo postupak javne nabave i
tijekom 20 (dvadeset) godina koje prethode toj godini. Narucitelj je odredio duZi rok u kojem su
iste ili slicne usluge izvrsene od ZJN propisane 3 (tri) godine kako bi osigurao odgovarajucu razinu
trziSnog natjecanja.

Iz Popisa glavnih usluga mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt pruZzio:

1 (jednu) uslugu izrade glavnog projekta brze ceste ili autoceste, minimalne pojedinacne

duljine dionice 15,00 km;

- 1 (jednu) uslugu izrade glavnog projekta tunela duzeg od 1.000,00 m' na brzoj cesti ili
Autocesti;

- 1 (jednu) uslugu izrade glavnog projekta objekta (most/vijadukt/podvoznjak/nadvoznjak)
minimalne duljine 200,00 m' na brzoj cesti ili autocesti; 1 (jednu) uslugu izrade studije
isplativosti za brzu cestu ili autocestu;

- 1 (jednu) uslugu izrade projektne dokumentacije u BIM-u, najmanje razina idejnog projekta

drzavne ceste ili brze ceste ili autoceste u sklopu koje je bio tunel minimalne duzine 500,00

m;



- 1 (jednu) uslugu izrade idejnih i/ili glavnih elektrotehnic¢kih i gradevinskih projekata
rekonstrukcije DV 110 kV ili viSe;

- 1 (jednu) uslugu izrade idejnog i/ili glavnog projekta PIS-a na dionici drZavne ceste ili brze
ceste ili autoceste u sklopu koje dionice je projektirao PIS za tunel duZi od 1.000,00 m i
¢voriste izvan razine (projektna dokumentacija moZe se sastojati od vise mapa/knjiga, ali
mora biti u 1 dionici);

A) Vezano za zahtjev ,1 (jednu) uslugu izrade studije isplativosti za brzu cestu ili autocestu”
smatramo da isti nije vezan za predmet nabave (izrada glavnih i izvedbenih projekata), te ga
je potrebno ukloniti;

B) Vezano za zahtjev 1 (jednu) uslugu izrade idejnog i/ili glavhog projekta PIS-a na dionici
drzavne ceste ili brze ceste ili autoceste u sklopu koje dionice je projektirao PIS za tunel duzi
od 1.000,00 m i ¢voriste izvan razine (projektna dokumentacija moZe se sastojati od vise
mapa/knjiga, ali mora biti u 1 dionici), u proslim nadmetanjima narucitelja Hrvatskih
autocesta nedvojbeno je utvrdeno da vrlo ogranicen broj poslovnih subjekata i stru¢njaka
zadovoljava ovaj uvjet.

Ukoliko je narucitelju cilj pravi¢no trziSno nadmetanje predlazemo da je navedeni zahtjev
preformulira kako slijedi:

- 1 (jednu) uslugu izrade glavnog projekta PIS-a na dionici brze ceste ili autoceste.

Odgovor A: Prihvaéa se ukidanje uvjeta izrade studije isplativosti, s obzirom da isti nije predmet
nabave.

Odgovor B: Ne prihvada se izmjena uvjeta za usluge izrade PIS-a kako bi se osiguralo stru¢no iskustvo
s obzirom da se radi o dionici sa velikim brojem tunela i ¢voriStima izvan razine.

7.6. Tockom 4.3.2. Podaci o angaziranim tehnickim struc¢njacima, predvideno je da gospodarski
subjekt mora dokazati da ¢e u svrhu izvrSenja ugovora koji je predmet ove nabave, angazirati
minimalno sljedece tehnicke strucnjake:

A) 1 (jedan) ovlasteni inZenjer gradevinarstva/strojarstva/elektrotehnike/arhitekture koji ¢e biti
projektant prometno - informacijskog sustava

Struénjak predloZen za projektanta prometno - informacijskog sustava mora dokazati da je
kao odgovorna osoba - projektant izradio 1 (jedan) glavni projekt prometno - informacijskog
sustava autoceste ili brze ceste u sklopu kojeg je projektirao prometno-informacijski sustav
za tunel duZi od 1.000,00 m' i évoriste van razine (projektna dokumentacija moZe se sastojati
od vise mapa/knjiga, ali mora biti u 1 dionici).

Vezano za zahtjev za navedenim stru¢njakom kao i kod zahtjeva za izvrSenom uslugom
gospodarskog subjekta, smatramo da je navedeni zahtjev pre detaljan te upucuje na
ogranicenje trziSnog nadmetanja, a Sto je vidljivo i iz zapisnika o ocjeni ponuda na prethodnim
natjecajima u kojima se trazio strucnjak sa navedenom referencom, odnosno cinjenica jest
da je ogranicen broj stru¢njaka sa ovom referencom.

Javni naruditelj nece nista izgubiti na kvaliteti projektne dokumentacije ako za uvjet
minimalne tehnicke i stru¢ne sposobnosti dobije stru¢njaka koji ima iskustva u izradi PIS za
autocestu i brzu cestu bez propisivanja ovakvih detalja (tunel i ¢vor u dvije razine na istoj
dionici).



Slijedom navedenoga predlazemo da se navedeni uvjet izmijeni te da glasi:

B)

1 (jedan) ovlasteni inZenjer gradevinarstva/strojarstva/elektrotehnike/arhitekture koji ée biti
projektant prometno - informacijskog sustava

Strucnjak predloZen za projektanta prometno - informacijskog sustava mora dokazati da je
kao odgovorna osoba - projektant izradio 1 (jedan) glavni projekt prometno — informacijskog
sustava autoceste ili brze ceste

1 (jedan) strucnjak koji ¢e izraditi BIM model tunela

Struénjak predloZen za izradu BIM modela tunela mora dokazati da je izradio 1 idejni i/ili
glavni projekt tunela u BIM-u. Tunel mora biti na drzavnoj cesti ili brzoj cesti ili autocesti,
najmanje duzine 1.000,00 m.

Vezano za navedeni zahtjev navodimo slijedeée: Hrvatske autoceste d.o.o. po prvi puta u
ovom natjecaju traze uslugu BIM-a (Building Information Modelling). Samim time zahtjev za
izradu projektne dokumentacije u BIM-u na autocesti je bespredmetan jer to niti jedan od
poslovnih subjekata i stru¢njaka zaposlenih u istima u RH ne zadovoljava upravo iz gore
spomenutog razloga.

Hrvatske ceste d.o.o., kao drugi javni narucitelj pod cijom ingerencijom su drZavne ceste i
brze ceste, su sa zahtjevima za izradom projektne dokumentacije u BIM-u krenule koncem
2018. godine, te do sada nije napravljen znacajan broj projekata u BIM-u, a posebice
projekata koji bi sadrzavale i tunel duljine veée od 1.000 metara.

Uz navedeno uvjet kojim se trazi tunel minimalne duljine 1.000 m u okolnostima kada tunela
tolike duljine nema na podrucju RH a posebice ne u posljednjih 5 godina koliko se uopce
izraduje projektna dokumentacija u BIM-u, ne smatramo uvjetom minimalne strucne i
tehnicke sposobnosti ve¢ uvjetom koji ¢e ograniciti trZiSno nadmetanje.

Slijedom navedenoga, a ukoliko narucitelj inzistira na navedenom zahtjevu predlazemo da se
isti preformulira kako bi veéi broj gospodarskih subjekata/stru¢njaka mogao zadovoljiti
traZeni uvjet te se ne bi narusavalo trziSho nadmetanje:

- 1 (jedan) strucnjak koji ce izraditi BIM model tunela

Strucnjak predloZen za izradu BIM modela tunela mora dokazati da je izradio 1 idejni i/ili
glavni projekt tunela na drZavnoj cesti ili brzoj cesti ili autocesti u BIM-u.

Odgovor A: Ne prihvada se izmjena uvjeta za strucnjake u izradi PIS-a kako bi se osiguralo stru¢no

iskustvo s obzirom da se radi o dionici sa velikim brojem tunela i ¢voristima izvan razine.

Odgovor B: Ne prihvaéa se izmjena uvjeta za strucnjake u izradi BIM modela za tunele, kako bi se
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osiguralo strucno iskustvo u modeliranju tehnicki slozenijih gradevina s obzirom da se radi
o dionici sa velikim brojem tunela; uz napomenu da se prihvaca iskustvo stru¢njaka na
podrucju Europske unije.

Obzirom da se iz zahtjeva narucitelja za stru¢njacima kojima se dokazuje minimalna strucna i
tehnicka sposobnost poseban naglasak stavlja na projektima rekonstrukcije DV 110 kV, te se
medu ostalim traZe dva stru¢njaka i to:

1 (jedan) ovlasteni inZenjer gradevinarstva koji ¢e biti projektant gradevinskog projekta
rekonstrukcije DV 110 kV ili vise

Struénjak predloZen za projektanta gradevinskog projekta rekonstrukcije DV 110 kV ili vise
mora dokazati da je kao odgovorna osoba - projektant izradio 1 (jedan) glavni gradevinski
projekt rekonstrukcije DV 110 kV ili viSe na krizanju s autocestom ili brzom cestom



- 1 (jedan) ovlasteni inZenjer elektrotehnike koji ¢e biti projektant elektrotehni¢kog projekta
rekonstrukcije DV 110 kV ili vise

Struénjak predloZzen za projektanta elektrotehnickog projekta rekonstrukcije DV 110 kV ili
viSe mora dokazati da je kao odgovorna osoba - projektant izradio 1 (jedan) glavni
elektrotehnicki projekt rekonstrukcije DV 110 kV ili viSe na kriZzanju s autocestom ili brzom
cestom

Ocito je da narucitelj navedeni dio posla procjenjuje kao bitan.

Slijedom navedenoga predlazemo da se izmijeni tocka 4.3.3. Odredba o klju¢nim poslovima tako
da ista glasi:

Sukladno clanku 278. ZJN 2016, Narucitelj zahtijeva da u izvrSenju ovog predmeta nabave
iskljucivo sam ponuditelj ili bilo koji od ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata pruZa usluge:
izrade projekata trase autoceste, tunela i elektrotehnickog projekta rekonstrukcije DV 110 kV.
Navedene usluge nije dopusteno ustupiti podugovaratelju/ima niti gospodarskom subjektu/ima
na Ciju sposobnost se ponuditelj oslanja. Ova odredba treba biti vidljiva u ponudi (u ponudbenom
listu ili na drugi nacin iskazana).

Odgovor:  Ne prihvaca se izmjena tocke 4.3.3. s obzirom se primarno radi o izgradnji autoceste, sa

7.8.

velikim brojem tunela zbog konfiguracije terena.

Tockom 6.6. Kriterij za odabir ponude predvideno je bodovanje B.5. Stru¢no iskustvo stru¢njaka
koji ¢e izraditi BIM model tunela i to:

Maksimalan broj bodova koji ponuda moze ostvariti u okviru ovog kriterija je: B.5. = 5 bodova

Ukoliko predlozZeni stru¢njak dokaZe da je izradio 1 (jedan) idejni ili glavni projekt tunela duZeg
od 1.000,00 m” na autocesti ili brzoj ceste u BIM modelu (tuneli kraéi od 1.000,00 m" nece se
uzimati u obzir), ponuda ¢e dobiti dodatne bodove, u protivnom ¢ée ponuda dobiti - 0 bodova.
Navedeni kriterij stru¢njak dokazuje Zivotopisom i/ili potvrdom narucitelja (osobna referenca)
koji mora sadrzavati podatke iz navedenog kriterija (naziv projekta, naziv autoceste ili brze ceste,
naziv tunela, duZina tunela). Iskljucivo se priznaju potvrde za usluge izvrSene na podrucju
Republike Hrvatske i Europske unije. Ukoliko navedeni kriterij stru¢njak dokazuje Zivotopisom u
istom moraju biti navedeni, osim gore trazenih podataka, i kontakt podaci narucitelja kako bi se
mogla provijeriti to¢nost navedenih podataka.

Ponuda ¢e se ocijeniti prema broju tunela na autocesti ili brzoj cesti (minimalne duzine 1.000,00
m’) za koje je strucnjak izradio idejni/ili glavni projekt u BIM modelu, i to na sljedeci nacin:

- 1 (jedan) tunel duZi od 1.000,00 m - 2 boda

- 2 (dva) tunela duza od 1.000,00 m — 5 bodova

Kao $to smo vec naveli iskustvo izrade projekata u BIM-u na autocesti u RH ni jedan stru¢njak
nije mogao steci obzirom je ovo prvi natjecaj na kojem narucitelj traZzi predmetnu uslugu.
Takoder, Hrvatske ceste d.o.o. pod ¢ijom ingerencijom se nalaze brze ceste tek od konca 2018.
godine ugovaraju predmetnu uslugu, te postoji vrlo ogranicen broje brzih cesta, te posebice
brzih cesta sa tunelima duljim od 1.000 metara. Obzirom na navedeno, a u sluc¢aju da narucitelj
inzistira na bodovanju ovakvog stru¢njaka predlazemo da se uvjet bodovanja preformulira i da
glasi:

B.5. Strucno iskustvo strucnjaka koji ce izraditi BIM model trase autoceste i to:

Maksimalan broj bodova koji ponuda moZe ostvariti u okviru ovog kriterija je: B.5. = 5 bodova
Ukoliko predloZeni strucnjak dokaZe da je izradio 1 (jedan) idejni ili glavni projekt trase autoceste
ili brze ceste autocesti minimalne duljine 2 km, ponuda ce dobiti dodatne bodove, u protivnom
¢e ponuda dobiti - 0 bodova.



Navedeni kriterij stru¢njak dokazuje Zivotopisom i/ili potvrdom narucitelja (osobna referenca)
koji mora sadrZavati podatke iz navedenog kriterija (naziv projekta, naziv autoceste ili brze
ceste). IskljuCivo se priznaju potvrde za usluge izvrSene na podrucju Republike Hrvatske i
Europske unije. Ukoliko navedeni kriterij strucnjak dokazuje Zivotopisom u istom moraju biti
navedeni, osim gore traZenih podataka, i kontakt podaci narucitelja kako bi se mogla provjeriti
tocnost navedenih podataka.

Ponuda ce se ocijeniti prema broju izradenih projekata za koje je strucnjak izradio idejni/ili glavni
projekt u BIM modelu, i to na sljedeci nacin:

- 1 (jedan) projekt brze ceste ili autoceste - 2 boda
- 2 (dva) projekt brze ceste ili autoceste — 5 bodova

Odgovor:  Ne prihvaca se izmjena uvjeta za bodovanje stru¢njak u izradi BIM modela za tunele, kako

7.9.

bi se osiguralo struc¢no iskustvo u modeliranju tehnicki sloZenijih gradevina s obzirom da
se radi o dionici sa velikim brojem tunela; uz napomenu da se prihvaca iskustvo stru¢njaka
na podrucju Europske unije.

U prethodnom savjetovanju za izradu projektne dokumentacije koji je narucitelj raspisao tijekom
srpnja 2023. godine, utvrdena je procjena vrijednosti izrade projektne dokumentacije u iznosu
od 9.000.000 EUR. U meduvremenu narucitelj je dodao troskovnicku stavku:

R i o Wl

Koja ¢e znacajno uvecati troskove ponuditeljima uz zadrZavanje procijenjene vrijednosti nabave.

Slijedom navedenoga molimo narucitelja da izvrsi i povecanje procijenjene vrijednosti nabave u
skladu sa troskovnickom izmjenom.

Odgovor:  Ne prihvaca se izmjena vrijednosti nabave s obzirom da se radi o procjeni.



