TEHNICKI UVIETI - Prilagodba aplikacije DMS sustava za evidenciju ePK sustavu Hrvatske poste

Opis zahtjeva

Potrebno je prilagoditi aplikaciju postojec¢eg dokumentacijskog sustava koji se koristi u Hrvatskim
autocestama d.o.o. naziva Centrix kako bi se mogla ostvariti evidencija posSiljaka iz sustava Webshop
u sustav Hrvatske poste zvanog ePK ( elektronska prijemna knjiga ) za podrucje Republike Hrvatske i
zemalja ¢lanica EU preko Centrix platforme.

Cilj projekta

Cilj projekta je objediniti otpremu posiljaka putem jednog sustava te da se posiljke evidentiraju u
zajedni¢kom sustavu za uredsko poslovanje.

Realizacijom projekta omoguditi ¢e se evidencija otpreme putem Centrix platforme na ePK sustav i
ostalim poslovnim sustavima.

Opis aktivnosti poslovnog procesa

1.1. Evidencija poSiljaka u sustav Centrix

Poslovnim procesom treba biti podrzana evidencija posSiljaka iz sustava Webshop u ePK sustav putem
Centrix platforme za podrucje Republike Hrvatske i zemalja ¢lanica EU.

1.1.2. Poslovni proces

1. Kupac na Portalu za Webshop potvrduje kupnju/narudzbu i odabire nacin dostave posiljke
pruzatelja Hrvatska posta, vrsta posiljke preporuceno.

2. Portal, putem integracijskog mehanizma, Centrix platformi dostavlja informacije o Kupcu
ovisno o vrsti kupca (pravna ili fizicka osoba), dostavnoj adresi i posiljci.
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Centrix platforma zaprima informacije, evidentira podatke u Otpremi posiljaka.

4. AZurira se status posiljke Centrix platformi U pripremi“ te se dojavljuje uspjesna evidencija
posiljke Portalu s podacima o RF broju (broj preporuke), identifikatoru posiljke i statusu
posiljke.
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Portal Kupcu prikazuje RF broj pomocu kojeg kupac moze pratiti status isporuke posiljke na
portalima poste (na primjer, za Hrvatsku postu praéenje je omoguceno putem poveznice:
https://posilika.posta.hr/).

1.1.3. Poslovna pravila
1. Posiljke je moguce obrisati dok su u statusu ,,U pripremi“.

2. Nije ogranicen broj i vrijeme kreiranja poSiljaka na strani Centrix sustava.

1.2. Pripremanje posiljaka za slanje u ePK

Poslovnim procesom treba biti podrzana priprema odabranih posiljki i njihovo slanje u ePK.
1.2.1. Poslovni proces

1. Korisnik otpreme na strani Portala pokrece proces pripreme posiljki koje je potrebno otpremiti,
a koje su evidentirane u Centrix platformi.


https://posiljka.posta.hr/

2. Portal putem integracijskog mehanizma, pozivom dostavlja sve identifikatore posiljki koje Zeli
evidentirati u ePK modulu.

3. Centrix platforma sve dostavljene identifikatore posiljke obiljezava za slanje na ePK vraca
status da su poSiljke zaprimljene.

1.2.2. Poslovna pravila

4. Proces je mogude ponavljati neograniceni broj puta, dok god se posiljke ne evidentiraju na listu
ePK.

1.3. Predaja lista prilemne poSiljke na ePK i zakljucavanije lista prijemne knjige i poSiljaka u ePK

Poslovnim procesom treba se podrzati zakljucivanje lista prijemne knjige, priprema i dohvat
prijemnog lista poSiljaka za ePK, te zakljucivanje poSiljaka.

1.3.1. Poslovni proces

1. Portal pokreée proces otpreme posiljki koje je potrebno otpremiti, a koje su evidentirane u
Centrix platformi odnosno sustavu ePK.

Portal predaje identifikator lista prijemne knjige koju Zeli zakljuiti.
Centrix platforma evidentira zaklju¢avanje posiljki i lista prijemne knjige.

Centrix platforma Portalu potvrduje da su pripadajuce posiljke i lista ePK zakljuceni.
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Korisnik otpreme Portala, priprema posiljke i prijemni list za ePK te ih predaje Hrvatskoj posti
u dostavu.

1.3.2. Poslovna pravila

1. Prilikom poziva za zakljuéivanje liste, Portal Salje jedinstveni identifikator liste koju Zeli
zakljuciti.
2. Lista, nakon Sto je zaklju¢ena, ne moze se dalje aZurirati.

3. Broj istovremenih listi ePK nije ogranicen.

1.4. Dohvat lista prijemne knjige evidentirane u ePK

Poslovnim procesom treba biti podrzan dohvat lista ePK s evidentiranim poSiljkama.
1.4.1. Poslovni proces

1. Korisnik otpreme na strani portala pokrece zahtjev za dohvatom lista ePK.

2. Centrix dostavlja list ePK sa pripadaju¢im posiljkama.



Projektne cjeline koje je potrebno obuhvatiti ovim projektom

Rbr FAZA 1ZVEDBE
1. MODELIRANJE INFORMACIISKOG SUSTAVA
a. | Dokumentiranje i definiranje izvedbenog modela
b. | potvrda izvedbenog modela sa korisnikom
2. PROTOTIP INFORMACISKOG SUSTAVA
3. | Razvoj informacijskog sustava prema slucajevima koristenja iz verificiranog
modela IS-a i izrada testova potvrdivanja
Prezentacija prototipa informacijskog sustava po slucajevima koristenja iz
b. | verificiranog modela 1S-a i atest (potvrdivanje) slu¢ajeva koriétenja u testnoj
okolini
3. REALIZACIJA U TESTNOJ OKOLINI
5. | Postavljanje prototipa IS-a u testnu okolinu Narucitelja i validacija tehnickog i
izvedbenog modela sustava
b. | I1zrada korisni¢kih uputa
C. | Edukacija korisnika za rad u buduéem IS-u i provjera znanja educiranih korisnika
4. REALIZACIJA U PRODUKCISKOJ OKOLINI
a. | Prijelaz iz testne u produkcijsku okolinu i priprema IS-a za produkcijski rad
b. | Podrika korisnicima on-site u pocetku koristenja IS-a
C. | Podrska off site i validacija ispravnosti rada u produkcijskoj okolini
S. UPRAVLIANJE PROJEKTOM
a. | Organizacija projekta i redovito izvje$tavanje interesnih skupina
b. Upravljanje projektnom dokumentacijom
C. | Kontrola projektnih isporuka
d.

Upravljanje projektnim timom

1ZJAVA

kojom prihvacamo ponudene tehnicke uvjete

Ponuditelj:

, 2023. godine

(potpis i pecat ovlastene osobe)




