

Sukladno odredbama Procedure jednostavne nabave, Naručitelj sastavlja

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. Predmet nabave:

STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

2. Evidencijski broj nabave: J138/23

3. Procijenjena vrijednost nabave: 21.400,00 EUR (bez PDV)

4. Poziv na dostavu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda objavljen je dana 10.07.2023. godine na web stranicama Naručitelja: www.hac.hr i upućen putem elektroničke pošte sljedećim gospodarskim subjektima:

1. URBANE IDEJE d.o.o., Samobor, Ljudevita Gaja 26 A
2. IVAGO – PLAN d.o.o., Sesvete, Petra Dumičića 4
3. INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1
4. SEDRA CONSULTING d.o.o., Veliko Polje, Maslenička ulica 9
5. ADL STRUKTURA d.o.o., Horvaćanska cesta 47

5. Rok za dostavu ponuda:

18.07.2023. godine do 14:00 sati

6. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

1. SEDRA CONSULTING d.o.o., Veliko Polje, Maslenička ulica 9

Ponuda broj: 087-2023 od 17.07.2023. godine, zaprimljena dana 18.07.2023. godine u 09:41 sati

Cijena ponude bez PDV: 24.999,60 EUR

2. IVAGO – PLAN d.o.o., Sesvete, Petra Dumičića 4

Ponuda broj: 59/23 od 17.07.2023. godine, zaprimljena dana 18.07.2023. godine u 13:50 sati

Cijena ponude bez PDV: 19.080,00 EUR

7. Podaci o pojašnjenju i upotpunjavanju dokumenata/izmjeni ponude:

7.1. Ponuditelju IVAGO – PLAN d.o.o., Sesvete, Petra Dumičića 4, je dana 31.07.2023. godine upućen Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje ponude Klasa: 500-02/23-03/390 iz sljedećeg razloga:

Točkom 9.3. Poziva za dostavu ponude je propisano minimalno traženo stručno iskustvo koje mora imati ponuditelj i to kako slijedi:

„9.3. Popis ugovora o izvršenim uslugama u posljednje 3 (tri) godine.

Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane.

Popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilažu Potvrde druge ugovorne strane.

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 1 (jedan), a najviše 3 (tri) ugovora o obavljenom stručnom nadzoru i provedenim kontrolnim ispitivanjima nad radovima izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije sustava cestovne odvodnje ukupne vrijednosti minimalno 10.000,00 EUR.

Ukoliko Ponuditelj navedeni uvjet dokazuje s više ugovora, vrijednosti pojedinih ugovora se zbrajaju.

Ponuditelj je u ponudi dostavio Potvrde Naručitelja o uredno izvršenim uslugama za ugovore kako slijedi:

1. Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prilaznih rampi na objektima Otok Svibovski i Hruščica na autocesti A3, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., vrijednost izvršenih usluga: 37.459,45 kn, vrijeme izvršenja: 08. siječnja 2021. godine;
2. Stručni nadzor nad radovima sanacije sustava odvodnje na NP Žuta Lokva, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Vrijednost izvršene usluge: 3.660,14 kn, vrijeme izvršenja: 19. listopada 2022. godine;
3. Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije mosta Zelina u km 57+671 na autocesti A3, na Hrvatske autoceste d.o.o., vrijednost izvršene usluge: 54.889,14 kn, vrijeme izvršenja: 13. prosinca 2022. godine.

Dostavljenim Potverdama Ponuditelj nije dokazao minimalno traženo iskustvo kako je propisano točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude, odnosno da je izvršio stručni nadzor i proveo kontrolna ispitivanja nad radovima izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije sustava cestovne odvodnje u vrijednosti minimalno 10.000,00 EUR u posljednje 3 godine.

Slijedom navedenog, Ponuditelj je pozvan da pojasni/upotpuni svoju ponudu i dokaže minimalno traženo iskustvo za izvršenje Ugovora, kako je traženo točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude, kao i da dostavi Popis stručnih osoba koje će biti uključene u izvršenje ugovora, sukladno zahtjevima točke 9.4. i 13. Poziva na dostavu ponude.

U ostavljenom roku Ponuditelj je dostavio traženi Popis stručnih osoba i 2 Potvrde Naručitelja o urednom izvršenju ugovora kako slijedi:

1. Glavni nadzorni inženjer, stručni nadzor građevinskih radova, građevinsko – obrtničkih radova, stručni nadzor vodovoda i kanalizacije i stručni nadzor elektrotehničkih radova na A rekonstrukciji i dogradnji staje muznih krava, B izgradnji skladišta za sijeno i poljoprivrednu mahanizaciju i C izgradnji trenč silosa, Naručitelj: OPG Josip Mužinić, vrijednost izvršenih usluga: 150.000,00 kn, vrijeme izvršenja: srpanj 2020. godine;
2. dopuna Potvrde navedene pod rednim bojem 1. kojom se potvrđuje da je udio stručnog nadzora na izgradnji i djelomičnoj rekonstrukciji sustava cestovne odvodnje iznosi 36.000,00 kn bez PDV
3. Glavni nadzorni inženjer, stručni nadzor građevinskih radova, građevinsko – obrtničkih radova, stručni nadzor vodovoda i kanalizacije i stručni nadzor elektrotehničkih radova na G5 – laguna

1, G6 – laguna 2..., HS – hidrofora stanica, taložnica, reviziona okna, sabirna okna, okoliš i prometnice G3, Okoliš i prometnice G4, G5, G6, Naručitelj: OPG Josip Mužinić, vrijednost izvršenih usluga: 170.000,00 kn, vrijeme izvršenja: rujan 2021. godine.

Dostavljenim upotpunjavanjem Ponuditelj **nije dokazao** minimalno traženo iskustvo kako je propisano točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude, odnosno da je izvršio stručni nadzor i proveo kontrolna ispitivanja nad radovima izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije sustava cestovne odvodnje u vrijednosti minimalno 10.000,00 EUR u posljednje 3 godine i **nije otklonio nedostatak svoje ponude**.

7.2. Ponuditelju SEDRA CONSULTING d.o.o., Veliko Polje, Maslenička ulica 9, je dana 31.07.2023. godine upućen Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje ponude Klasa: 500-02/23-03/390 iz sljedećeg razloga:

Točkom 9.3. Poziva za dostavu ponude je propisano minimalno traženo stručno iskustvo koje mora imati ponuditelj i to kako slijedi:

„9.3. Popis ugovora o izvršenim uslugama u posljednje 3 (tri) godine.

Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane.

Popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilažu Potvrde druge ugovorne strane.

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 1 (jedan) , a najviše 3 (tri) ugovora o obavljenom stručnom nadzoru i provedenim kontrolnim ispitivanjima nad radovima izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije sustava cestovne odvodnje ukupne vrijednosti minimalno 10.000,00 EUR.

Ukoliko Ponuditelj navedeni uvjet dokazuje s više ugovora, vrijednosti pojedinih ugovora se zbrajaju.

Ponuditelj je u ponudi dostavio Popis ugovora s Potvrdama Naručitelja o uredno izvršenim uslugama za ugovore kako slijedi:

1. Usluge nadzora nad provedbom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja, Naručitelj: Privreda d.o.o., Petrinja, vrijednost izvršenih usluga: 13.679.562,00 kn, vrijeme Izvršenja: travanj 2022. godine
2. Usluga kompletnog nadzora nad radovima na uređenju kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i Ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci, Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., vrijednost izvršene usluge: 508.653,00 kn, vrijeme Izvršenja: lipanj 2020. godine
3. Stručni i geodetski nadzor i obavljanje poslova koordinatora II nad izgradnjom Ulice 4 u gospodarskoj zoni Sesvete od 110 kV TS do Industrijske ulice, I. faza, Naručitelj: Grad Zagreb, vrijednost izvršene usluge: 48.000,00 kn, vrijeme Izvršenja: studeni 2019. godine.

Iz Dostavljenog Popisa Ugovora i pripadajućih Potvrda nije bilo vidljivo minimalno traženo iskustvo kako je propisano točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude, odnosno da je Ponuditelj u posljednje 3 godine izvršio stručni nadzor i **proveo kontrolna ispitivanja** nad radovima izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije sustava cestovne odvodnje u vrijednosti minimalno 10.000,00 EUR.

Slijedom navedenog, Ponuditelj je pozvan da pojasni/upotpuni svoju ponudu i dokaže minimalno traženo iskustvo za izvršenje Ugovora, kako je propisano točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude.

U ostavljenom roku Ponuditelj je dostavio Očitovanje na Poziv za pojašnjenje/upotpunjavanje ponude i Potvrdu o urednom ispunjenju ugovornih obveza za Ugovor o nadzoru nad radovima na uređenju kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i Ulice Miroslava Krleže (LC8044) s

preslikom Zapisnika o okončanom obračunu.

Dostavljenim upotpunjavanjem Ponuditelj **je dokazao** da zadovoljava minimalno traženo stručno iskustvo koje mora imati Ponuditelj, kako je propisano točkom 9.3. Poziva za dostavu ponude.

8. Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga njihova odbijanja:

8.1. Ponuda ponuditelja IVAGO – PLAN d.o.o., Sesvete, Petra Dumičića 4, se odbija jer Ponuditelj nije dokazao minimalno traženo stručno iskustvo za izvršenje predmeta nabave kako je propisano točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude.

8.2. Ponuda ponuditelja SEDRA CONSULTING d.o.o., Veliko Polje, Maslenička ulica 9, se odbija jer cijena ponude u iznosu od 24.999,60 EUR (bez PDV) prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja za nabavu.

9. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama:

Nije bilo računskih pogrešaka u ponudama.

10. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:

Nema valjanih ponuda.

11. Prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke o poništenju:

Članovi povjerenstva Naručitelja predlažu odgovornoj osobi poništenje postupka nabave: **STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC** jer nakon odbijanja zaprimljenih ponuda nije preostala niti jedna valjana ponuda.

13. Popis priloga uz Zapisnik:

– Upisnik o zaprimanju ponuda

– Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje ponude, Klasa: 500-02/23-03/ 390 upućen ponuditelju IVAGO – PLAN d.o.o., Sesvete, Petra Dumičića 4, dana 31.07.2023. godine i dostavljeno upotpunjavanje

– Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje ponude, Klasa: 500-02/23-03/ 390 upućen ponuditelju SEDRA CONSULTING d.o.o., Veliko Polje, Maslenička ulica 9, dana 31.07.2023. godine i dostavljeno upotpunjavanje

UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

krajnji rok za dostavu ponuda - 18. srpnja 2023. godine do 14:00 sati

Predmet nabave:

STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA TEHNIČKIH SVOJSTAVA
SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

Evidencijski broj nabave: J138/23

Redoslijed zaprimanja:

Red. Broj	PONUĐITELJI (naziv i adresa)	Datum	Vrijeme	Napomena
1.	SGORA CONSULTING D.O.O., ZAGREB	18-07-2023	9:41 ^h	osobno
2.	IVAG-PLAN d.o.o. SESVETE	18-07-2023	13:50	osobno

* prilikom zaprimanja na omotnicama ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja ponuda prema redoslijedu zaprimanja

** ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik i dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. U tom slučaju ponuda se smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude

*** pri neposrednoj dostavi ponude, izmjene i/ili dopune ponude, pisane izjave o odustajanju od dostavljene ponude, ponuditelju se o tome mora izdati potvrda

**** ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u upisnik ali se evidentiraju se kao zakašnjele ponude i obilježavaju se kao zakašnjele: "zakašnjelo pristigla ponuda - vratiti neotvorenu"

referent u Uredbenom uredu:

IVAGO - PLAN d.o.o.

Sesvete, Petra Dumičića 4

Kontakt osoba ponuditelja: Goran Jukić

**PREDMET: STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA
TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC
A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC**

- Poziv za pojašnjenje/upotpunjavanje ponude

Poštovani,

pozivamo Vas da upotpunite Vašu ponudu broj: 59/23 od 17.07.2023. godine, koju ste dostavili za gore navedeno nadmetanje.

Točkom 9.3. Poziva za dostavu ponude je propisano minimalno traženo stručno iskustvo koje mora imati ponuditelj i to kako slijedi:

„9.3. Popis ugovora o izvršenim uslugama u posljednje 3 (tri) godine.

Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane.

Popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi **sadrži ili mu se prilažu Potvrde druge ugovorne strane.**

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 1 (jedan), a najviše 3 (tri) ugovora o obavljenom stručnom nadzoru i provedenim kontrolnim ispitivanjima nad radovima izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije sustava cestovne odvodnje ukupne vrijednosti minimalno 10.000,00 EUR.

Ukoliko Ponuditelj navedeni uvjet dokazuje s više ugovora, vrijednosti pojedinih ugovora se zbrajaju.

U Vašoj ponudi dostavili ste Potvrde Naručitelja o uredno izvršenim uslugama za ugovore kako slijedi:

1. Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prilaznih rampi na objektima Otok Svibovski i Hruščica na autocesti A3, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., vrijednost izvršenih usluga: 37.459,45 kn, vrijeme izvršenja: 08. siječnja 2021. godine;
2. Stručni nadzor nad radovima sanacije sustava odvodnje na NP Žuta Lokva, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Vrijednost izvršene usluge: 3.660,14 kn, vrijeme izvršenja: 19. listopada 2022. godine;
3. Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije mosta Zelina u km 57+671 na autocesti A3, na Hrvatske autoceste d.o.o., vrijednost izvršene usluge: 54.889,14 kn, vrijeme izvršenja: 13. prosinca 2022. godine.

Dostavljenim Potvrdama niste dokazali minimalno traženo iskustvo kako je propisano točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude, odnosno da ste izvršili stručni nadzor i proveli kontrolna ispitivanja nad

radovima izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije sustava cestovne odvodnje u vrijednosti minimalno 10.000,00 EUR u posljednje 3 godine.

Slijedom navedenog, pozivamo Vas da pojasnite/upotpunite Vašu ponudu i dokažete minimalno traženo iskustvo za izvršenje Ugovora, kako je traženo točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude.

Isto tako, **molimo da dostavite Popis stručnih osoba koje će biti uključene u izvršenje ugovora**, sukladno zahtjevima točke 9.4. i 13. Poziva na dostavu ponude.

Traženo upotpunjavanje dostavite najkasnije do **21. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati** na e-mail adresu: lidija.svetec.sosic@hac.hr.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Lidija Svetec Šošić

From: Lidija Svetec Šošić
Sent: 31. srpnja 2023. 9:24
To: 'Goran Jukić'
Subject: Poziv na upotpunjavanje ponude, dostavlja se
Attachments: Upotpunjavanje Ivago - plan.pdf

Importance: High

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje Vaše ponude u predmetu jednostavne nabave STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, ev.broj J138/23.

Traženo upotpunjavanje molimo dostaviti što je prije moguće, a najkasnije do 21. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati na e-mail adresu: lidija.svetec.sosic@hac.hr, kako je navedeno u Pozivu na pojašnjenje/ upotpunjavanje ponude.

Srdačan pozdrav!

S poštovanjem,



Lidija Svetec Šošić | Viši suradnik I - specijalist javne nabave

Grupa za nabavu građenja | Sektor za nabavu i opće poslove

T +385 (0)1 4694 774 | **F** +385 (0)1 4697 307 | **lidija.svetec.sosic@hac.hr**

Hrvatske autoceste d.o.o. | Ulica Stjepana Široke 4, 10000 Zagreb | **www.hac.hr**

Lidija Svetec Šošić

From: Goran Jukić <goran.jukic@ivago-plan.hr>
Sent: 26. kolovoza 2023. 16:34
To: Lidija Svetec Šošić
Subject: RE: Poziv na upotpunjavanje ponude, dostavlja se
Attachments: SIVAGO-PLAN23082615260.pdf

Poštovana,

u privitku dostavljam traženu dopunu dokumentacije.
Za sve dodatne informacije stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,

Goran Jukić, struč.spec.ing.aedif.



IVAGO-PLAN d.o.o.

Sjedište: Petra Dumičića 4, 10360 Sesvete

Ured: Ninska 11c, 10360 Sesvete

+ 385 99 257 11 98

goran.jukic@ivago-plan.hr

<https://ddei5-0->

ctptrendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.ivago%2dplan.hr&umid=C0FEB42D-03D4-5A06-B4E9-88C6CE35457A&auth=11a268192637c132b6c803cdc18fa5c8254ec2b6-e51a587281eb83a3250d90fa01d541d341864ec4

From: Lidija Svetec Šošić <lidija.svetec.sosic@hac.hr>
Sent: Friday, August 18, 2023 1:21 PM
To: Goran Jukić <goran.jukic@ivago-plan.hr>
Subject: Re: Poziv na upotpunjavanje ponude, dostavlja se

Poštovani,

Slijedom Vašeg zahtjeva odobravamo produljenje roka za upotpunjavanje ponude.

Novi rok za dostavu traženog upotpunjavanja/ pojašnjenja ponude je 28.08.2023. godine do 12:00 sati.

Srdačan pozdrav.

S poštovanjem,

Lidija Svetec Šošić

17.08.2023., u 18:21, korisnik Goran Jukić <goran.jukic@ivago-plan.hr> je napisao:

Poštovana,

molim odgodu upotpunjavanja dokumentacije.

Naime, uslijed korištenja godišnjih odmora više investitora, nisam uspio dobiti traženu dopunu.

Kako ih se većina sa godišnjih odmora vraća 21.08.2023., ovim putem molim odgodu do 28.08.2023.

Unaprijed zahvaljujem.

S poštovanjem,

Goran Jukić, struč.spec.ing.aedif.

<image002.jpg>

IVAGO-PLAN d.o.o.

Sjedište: Petra Dumičića 4, 10360 Sesvete

Ured: Ninska 11c, 10360 Sesvete

+ 385 99 257 11 98

goran.jukic@ivago-plan.hr

https://ddei5-0-

ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.ivago%2dplan.hr&umid=1B0BFD93

-0320-CC06-8CBD-

D96DF8472EE4&auth=802c454323a7f73b1a953b1ee38a2522349b1b7f-

32b2e529b65805a51c27249e05a9efeb5a18e6ec

From: Lidija Svetec Šošić <lidija.svetec.sosic@hac.hr>

Sent: Monday, July 31, 2023 9:24 AM

To: Goran Jukić <goran.jukic@ivago-plan.hr>

Subject: Poziv na upotpunjavanje ponude, dostavlja se

Importance: High

Poštovani,

u pritvku Vam dostavljamo Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje Vaše ponude u predmetu jednostavne nabave STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, ev.broj J138/23.

Traženo upotpunjavanje molimo dostaviti što je prije moguće, a najkasnije do 21. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati na e-mail adresu: lidija.svetec.sosic@hac.hr, kako je navedeno u Pozivu na pojašnjenje/ upotpunjavanje ponude.

Srdačan pozdrav!

S poštovanjem,

<image003.png>

Lidija Svetec Šošić | Viši suradnik I - specijalist javne nabave

Grupa za nabavu građenja | Sektor za nabavu i opće poslove

T +385 (0)1 4694 774 | F +385 (0)1 4697 307 | lidija.svetec.sosic@hac.hr

Hrvatske autoceste d.o.o. | Ulica Stjepana Širole 4, 10000 Zagreb |

www.hac.hr

Ova poruka sadrži podatke povjerljive prirode, isključivo namijenjene osobama označenima kao primateljima te se pristup od strane bilo koje druge osobe smatra neovlaštenim. Ukoliko niste označeni primatelj, svaka distribucija, kopiranje, umnožavanje ili otkrivanje sadržaja trećim osobama je strogo zabranjeno i smatra se

protuzakonićim. Ukoliko ste dobili ovu poruku, a niste oznaćeni primatelj, molimo Vas da što prije obavijestite pošiljatelja poruke i uništite sve postojećće kopije. Ova napomena također potvrđuje da je ova elektronićka poruka testirana na postojanje računalnih virusa.

The information in this email is confidential and it is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any distribution, copying, duplication or disclosure is prohibited and may be unlawful. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and destroy it, and all copies of it. This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

OPG JOSIP MUŽINIĆ

OIB: 57574065074

Križevčec 24

10 382 Donja Zelina

IVAGO-PLAN d.o.o.

Petra Dumičića 4

10360 Sesvete

OIB: 73349324319

OPG JOSIP MUŽINIĆ, OIB: 57574065074, Križevčec 24, 10 382 Donja Zelina, na zahtjev tvrtke IVAGO-PLAN d.o.o., Petra Dumičića 4, OIB: 73349324319, zastupana po direktoru Jukić Goranu izdaje:

POTVRDU
o urednom izvršenju Ugovora

Naručitelj OPG JOSIP MUŽINIĆ potvrđuje da je tvrtka IVAGO-PLAN d.o.o., Petra Dumičića 4, OIB: 73349324319 uredno izvršila Ugovor: o obavljanju usluga Glavnog nadzornog inženjera, stručnog nadzora građevinskih radova, građevinsko-obrtničkih radova, stručnog nadzora instalacije vodovoda i kanalizacije i stručnog nadzora elektrotehničkih radova na:

- A. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STAJE MUZNIH KRAVA
- Rekonstrukcija – dogradnja staje muznih krava – bez konstrukcije;
 - Rekonstrukcija – dogradnja staje muznih krava – konstrukcija;
 - Okoliš i prometnice;
 - Vodoopskrba i odvodnja;
 - Elektrotehničke instalacije.
- B. IZGRADNJA SKLADIŠTA ZA SIJENO I POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU
- Građevina za poljoprivrednu mehanizaciju i sijeno – bez konstrukcije;
 - Građevina za poljoprivrednu mehanizaciju i sijeno – konstrukcija;
 - Sabirna Jama, reviziona okna, sabirna okna, dezbarijera.
- C. IZGRADNJA TRENČ SILOSA
- Trenč Silosi;
 - Okoliš i prometnice.

Ugovor 08/2019 od 12.07.2019. uredno je izvršen.

Ugovor je izvršen u cijelosti u srpnju 2020.

Datum Ugovora je 12.07.2020. godine, vrijednost Ugovora 150.000,0 kn bez PDV-a, odnosno 180.000,00 kn sa PDV-om.

Lokacija vršenja usluge: Križevčec k.č.br. 733/2, 808/4, 808/5, 808/6, 808/7, 809/2, 812/3, 813/1, 811/1, 811/2, 811/3 k.o. Paukovec.

Zagreb, studeni 2020.

Odgovorna osoba naručitelja:


OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO
GOSPODARSTVO
„MUŽINIĆ“
KRIŽEVČEC 24
Tel. 01/ 2065 - 421

OPG JOSIP MUŽINIĆ

OIB: 57574065074

Križevčec 24

10 382 Donja Zelina

IVAGO-PLAN d.o.o.

Petra Dumičića 4

10360 Sesvete

OIB: 73349324319

OPG JOSIP MUŽINIĆ, OIB: 57574065074, Križevčec 24, 10 382 Donja Zelina, na zahtjev tvrtke IVAGO-PLAN d.o.o., Petra Dumičića 4, OIB: 73349324319, zastupana po direktoru Jukić Goranu izdaje:

DOPUNU POTVRDU
o urednom izvršenju Ugovora

Naručitelj OPG JOSIP MUŽINIĆ potvrđuje da je tvrtka IVAGO-PLAN d.o.o., Petra Dumičića 4, OIB: 73349324319 uredno izvršila Ugovor: o obavljanju usluga Glavnog nadzornog inženjera, stručnog nadzora građevinskih radova, građevinsko-obrtničkih radova, stručnog nadzora instalacije vodovoda i kanalizacije i stručnog nadzora elektrotehničkih radova na:

- A. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STAJE MUZNIH KRAVA
- Rekonstrukcija – dogradnja staje muznih krava – bez konstrukcije;
 - Rekonstrukcija – dogradnja staje muznih krava – konstrukcija;
 - Okoliš i prometnice;
 - Vodoopskrba i odvodnja;
 - Elektrotehničke instalacije.
- B. IZGRADNJA SKLADIŠTA ZA SIJENO I POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU
- Građevina za poljoprivrednu mehanizaciju i sijeno – bez konstrukcije;
 - Građevina za poljoprivrednu mehanizaciju i sijeno – konstrukcija;
 - Sabirna Jama, reviziona okna, sabirna okna, dezbarijera.
- C. IZGRADNJA TRENČ SILOSA
- Trenč Silosi;
 - Okoliš i prometnice.

Dodatak potvrdi: Udio radova stručnog nadzora ovoga Ugovora na izgradnji i djelomično rekonstrukciji sustava cestovne odvodnje iznosio je 36.000,00 kn bez PDV-a.

Ugovor 08/2019 od 12.07.2019. uredno je izvršen.

Ugovor je izvršen u cijelosti u srpnju 2020.

Datum Ugovora je 12.07.2020. godine, vrijednost Ugovora 150.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 180.000,00 kn sa PDV-om.

Lokacija vršenja usluge: Križevčec k.č.br. 733/2, 808/4, 808/5, 808/6, 808/7, 809/2, 812/3, 813/1, 811/1, 811/2, 811/3 k.o. Paukovec.

Zagreb, studeni 2020.

Odgovorna osoba naručitelja:
OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO
GOSPODARSTVO

ŽALUŽNICE
KRIŽEVČEC 24

Tel. 01/2065-421

OPG JOSIP MUŽINIĆ

OIB: 57574065074

Križevčec 24

10 382 Donja Zelina

IVAGO-PLAN d.o.o.

Petra Dumičića 4

10360 Sesvete

OIB: 73349324319

OPG JOSIP MUŽINIĆ, OIB: 57574065074, Križevčec 24, 10 382 Donja Zelina, na zahtjev tvrtke IVAGO-PLAN d.o.o., Petra Dumičića 4, OIB: 73349324319, zastupana po direktoru Jukić Goranu izdaje:

POTVRDU

o urednom izvršenju Ugovora

Naručitelj OPG JOSIP MUŽINIĆ potvrđuje da je tvrtka IVAGO-PLAN d.o.o., Petra Dumičića 4, OIB: 73349324319 uredno izvršila Ugovor: o obavljanju usluga Glavnog nadzornog inženjera, stručnog nadzora građevinskih radova, stručnog nadzora instalacije vodovoda i kanalizacije i stručnog nadzora elektrotehničkih radova na:

- G5 - laguna 1, G6 - laguna 2, G4 - plato za kruti gnoj, PJ- predjama;
- HS - hidrofora stanica;
- Taložnica, reviziona okna, sabima okna;
- Okoliš i prometnice - G3;
- Okoliš i prometnice - G4, G5, G6;

Ugovor 09/2021 od 09.04.2011. uredno je izvršen.

Ugovor je izvršen u cijelosti u rujnu 2021.

Datum Ugovora je 12.07.2020. godine, vrijednost Ugovora 170.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 212.500,00 kn sa PDV-om.

Lokacija vršenja usluge: Križevčec k.č.br. 810/1, 810/3, 810/5, 810/6 i 732/4 k.o. Paukovec.

Zagreb, studeni 2021.

Odgovorna osoba naručitelja:

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO
GOSPODARSTVO

JOSIP MUŽINIĆ
KRIŽEVČEC 24

Tel. 817 2065 - 421

OPG JOSIP MUŽINIĆ

OIB: 57574065074

Križevčec 24

10 382 Donja Zelina

IVAGO-PLAN d.o.o.

Petra Dumičića 4

10360 Sesvete

OIB: 73349324319

OPG JOSIP MUŽINIĆ, OIB: 57574065074, Križevčec 24, 10 382 Donja Zelina, na zahtjev tvrtke IVAGO-PLAN d.o.o., Petra Dumičića 4, OIB: 73349324319, zastupana po direktoru Jukić Goranu izdaje:

POTVRDU**o urednom izvršenju Ugovora**

Naručitelj OPG JOSIP MUŽINIĆ potvrđuje da je tvrtka IVAGO-PLAN d.o.o., Petra Dumičića 4, OIB: 73349324319 uredno izvršila Ugovor: o obavljanju usluga Glavnog nadzornog inženjera, stručnog nadzora građevinskih radova, stručnog nadzora instalacije vodovoda i kanalizacije i stručnog nadzora elektrotehničkih radova na:

- G5 - laguna 1, G6 - laguna 2, G4 - plato za kruti gnoj, PJ- predjarna;
- HS - hidrofora stanica;
- Taložnica, reviziona okna, sabirna okna;
- Okoliš i prometnice - G3;
- Okoliš i prometnice - G4, G5, G6;

Dodatak potvrdi: Udio radova stručnog nadzora ovoga Ugovora na izgradnji i djelomično rekonstrukciji sustava cestovne odvodnje iznosio je 44.000,00 kn bez PDV-a.

Ugovor 09/2021 od 09.04.2011. uredno je izvršen.

Ugovor je izvršen u cijelosti u rujnu 2021.

Datum Ugovora je 12.07.2020. godine, vrijednost Ugovora 170.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 212.500,00 kn sa PDV-om.

Lokacija vršenja usluge: Križevčec k.č.br. 810/1, 810/3, 810/5, 810/6 i 732/4 k.o. Paukovec.

Zagreb, studeni 2021.

Odgovorna osoba naručitelja:

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO
GOSPODARSTVO

JOSIP MUŽINIĆ
KRIŽEVČEC 24

Tel. 81/ 2065 - 421



IVAGO – PLAN d.o.o.
Petra Dumičića 4
10360 Sesvete
goran.jukic@ivago-plan.hr
+ 385 99 257 1198

Popis stručnih osoba koje će biti uključene u izvršenje ugovora

- 1 (jedan) ovlašteni inženjer građevinarstva: **Goran Jukić**
- 1 (jedan) ovlašteni inženjer geodezije: **Igor Kuzmić**



Uprava: Goran Jukić
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta: 081117862
OIB: 73349324319
Temeljni kapital u iznosu 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb, Trg Bana Josipa Jelačića 10
IBAN: HR 5923600001102634198



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/22-01/1
URBROJ: 500-00-22-2
Zagreb, 11. siječnja 2022.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009), po zahtjevu koji je podnio Goran Jukić, struč.spec.ing.aedif., Sesvete, Petra Dumičića 7, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Goran Jukić, struč.spec.ing.aedif., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **27.03.2017.** godine, pod rednim brojem **5719** te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**", zaposlen u: **IVAGO-PLAN d.o.o., Sesvete.**
2. Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovani nije stegovno kažnjavao, da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova i da protiv njega trenutno nije pokrenut stegovni postupak.
3. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavao.



1. Jednica

rec, dipl.ing.građ.



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH
INŽENJERA GEODEZIJE

KLASA: 034-01/22-05/1
URBROJ: 507-02-22-36
Zagreb, 20. siječnja 2022.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Igor Kuzmić, mag.ing.geod.et geoinf., Zagreb, Rajićka 14, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije razvidno je da je **Igor Kuzmić, mag.ing.geod.et geoinf., OIB: 07130582239, Zagreb** upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, s danom upisa **31.03.2016.** godine, pod upisnim brojem **1269** te stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer geodezije**", zaposlen u **Gromatik d.o.o., Zagreb**.
2. **Igor Kuzmić, mag.ing.geod.et geoinf.**, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije pod upisnim brojem **1269**, nije u statusu mirovanja članstva u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.
3. **Igor Kuzmić, mag.ing.geod.et geoinf.**, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije pod upisnim brojem **1269**, nije pod stegovnim postupkom te nema izrečenu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje stručnih poslova ovlaštenog inženjera geodezije.
4. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani aktivni član Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.



SEDRA CONSULTING d.o.o.

Veliko Polje, Maslenička 9

Kontakt osoba ponuditelja: Dajana Marijan

**PREDMET: STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA
TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC
A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC**

- Poziv za pojašnjenje/upotpunjavanje ponude

Poštovani,

pozivamo Vas da upotpunite Vašu ponudu broj: 087 - 2023 od 17.07.2023. godine, koju ste dostavili za gore navedeno nadmetanje.

Točkom 9.3. Poziva za dostavu ponude je propisano minimalno traženo stručno iskustvo koje mora imati ponuditelj i to kako slijedi:

„9.3. Popis ugovora o izvršenim uslugama u posljednje 3 (tri) godine.

Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane.

Popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi **sadrži ili mu se prilažu Potvrde druge ugovorne strane.**

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 1 (jedan), a najviše 3 (tri) ugovora o obavljenom stručnom nadzoru i provedenim kontrolnim ispitivanjima nad radovima izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije sustava cestovne odvodnje ukupne vrijednosti minimalno 10.000,00 EUR.

Ukoliko Ponuditelj navedeni uvjet dokazuje s više ugovora, vrijednosti pojedinih ugovora se zbrajaju.

U Vašoj ponudi dostavili ste Popis ugovora s Potvrdama Naručitelja o uredno izvršenim uslugama za ugovore kako slijedi:

1. Usluge nadzora nad provedbom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja, Naručitelj: Privreda d.o.o., Petrinja, vrijednost izvršenih usluga: 13.679.562,00 kn, vrijeme Izvršenja: travanj 2022. godine
2. Usluga kompletnog nadzora nad radovima na uređenju kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i Ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci, Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., vrijednost izvršene usluge: 508.653,00 kn, vrijeme Izvršenja: lipanj 2020. godine
3. Stručni i geodetski nadzor i obavljanje poslova koordinatora II nad izgradnjom Ulice 4 u gospodarskoj zoni Sesvete od 110 kV TS do Industrijske ulice, I. faza, Naručitelj: Grad Zagreb, vrijednost izvršene usluge: 48.000,00 kn, vrijeme Izvršenja: studeni 2019. godine.



Iz Dostavljenog Popisa Ugovora i pripadajućih Potvrda nije vidljivo minimalno traženo iskustvo kako je propisano točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude, odnosno da ste u posljednje 3 godine izvršili stručni nadzor i **proveli kontrolna ispitivanja** nad radovima izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije sustava cestovne odvodnje u vrijednosti minimalno 10.000,00 EUR.

Slijedom navedenog, pozivamo Vas da pojasnite/upotpunite Vašu ponudu i dokažete minimalno traženo iskustvo za izvršenje Ugovora, kako je traženo točkom 9.3. Poziva na dostavu ponude.

Traženo upotpunjavanje dostavite najkasnije do **21. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati** na e-mail adresu: lidija.svetec.sosic@hac.hr.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Lidija Svetec Šošić

From: Lidija Svetec Šošić
Sent: 31. srpnja 2023. 9:26
To: 'nabava@sedra.hr'
Cc: 'info@sedra.hr'
Subject: Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje ponude, dostavlja se
Attachments: Upotpunjavanje sedra consulting.pdf

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje Vaše ponude u predmetu jednostavne nabave STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, ev.broj J138/23.

Traženo upotpunjavanje molimo dostaviti što je prije moguće, a najkasnije do 21. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati na e-mail adresu: lidija.svetec.sosic@hac.hr, kako je navedeno u Pozivu na pojašnjenje/ upotpunjavanje ponude.

Srdačan pozdrav!

S poštovanjem,



Lidija Svetec Šošić | Viši suradnik I - specijalist javne nabave

Grupa za nabavu građenja | Sektor za nabavu i opće poslove

T +385 (0)1 4694 774 | F +385 (0)1 4697 307 | lidija.svetec.sosic@hac.hr

Hrvatske autoceste d.o.o. | Ulica Stjepana Širole 4, 10000 Zagreb |
www.hac.hr

Lidija Svetec Šošić

From: Dajana Marijan <nabava@sedra.hr>
Sent: 16. kolovoza 2023. 8:52
To: Lidija Svetec Šošić
Cc: 'Goran SEDRA Consulting'
Subject: Odg: Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje ponude, dostavlja se
Attachments: 00908-2023 - HAC_NADZOR_POBOLJŠANJE TEH.SVOJSTAVA 90+920_pojašnjenje ponude.pdf

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo *Odgovor na Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje Vaše ponude u predmetu jednostavne nabave STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, ev.broj J138/23.*

S poštovanjem,

Dajana Marijan
Prokuristica



SEDRA consulting d.o.o.

Maslenička 9

10 010 Zagreb

OIB: 09177957072

T/F: + 385 1 8895 630

M: +385 99 494 4660

nabava@sedra.hr

[https://ddei5-0-](https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sedra.hr&umid=FCD2315B-0304-BB06-B333-54BF69295AD2&auth=802c454323a7f73b1a953b1ee38a2522349b1b7f-0de73eeafb8bb71d47a1ebacab213d0b5ffe731)

[ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sedra.hr&umid=FCD2315B-](https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sedra.hr&umid=FCD2315B-0304-BB06-B333-54BF69295AD2&auth=802c454323a7f73b1a953b1ee38a2522349b1b7f-0de73eeafb8bb71d47a1ebacab213d0b5ffe731)

[0304-BB06-B333-](https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sedra.hr&umid=FCD2315B-0304-BB06-B333-54BF69295AD2&auth=802c454323a7f73b1a953b1ee38a2522349b1b7f-0de73eeafb8bb71d47a1ebacab213d0b5ffe731)

[54BF69295AD2&auth=802c454323a7f73b1a953b1ee38a2522349b1b7f-](https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sedra.hr&umid=FCD2315B-0304-BB06-B333-54BF69295AD2&auth=802c454323a7f73b1a953b1ee38a2522349b1b7f-0de73eeafb8bb71d47a1ebacab213d0b5ffe731)

[0de73eeafb8bb71d47a1ebacab213d0b5ffe731](https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sedra.hr&umid=FCD2315B-0304-BB06-B333-54BF69295AD2&auth=802c454323a7f73b1a953b1ee38a2522349b1b7f-0de73eeafb8bb71d47a1ebacab213d0b5ffe731)



Pošiljatelj: Lidija Svetec Šošić <lidija.svetec.sosic@hac.hr>

Poslano: 31 July 2023 09:26

Primatelj: nabava@sedra.hr

Kopija: info@sedra.hr

Predmet: Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje ponude, dostavlja se

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Poziv na pojašnjenje/upotpunjavanje Vaše ponude u predmetu jednostavne nabave STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, ev.broj J138/23.

Traženo upotpunjavanje molimo dostaviti što je prije moguće, a najkasnije do 21. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati na e-mail adresu: lidija.svetec.sosic@hac.hr, kako je navedeno u Pozivu na pojašnjenje/ upotpunjavanje ponude.

Srdačan pozdrav!

S poštovanjem,



Lidija Svetec Šošić | Viši suradnik I - specijalist javne nabave

Grupa za nabavu građenja | Sektor za nabavu i opće poslove

T +385 (0)1 4694 774 | **F** +385 (0)1 4697 307 | **lidija.svetec.sosic@hac.hr**

Hrvatske autoceste d.o.o. | Ulica Stjepana Širole 4, 10000 Zagreb |

www.hac.hr

Ova poruka sadrži podatke povjerljive prirode, isključivo namijenjene osobama označenima kao primateljima te se pristup od strane bilo koje druge osobe smatra neovlaštenim. Ukoliko niste označeni primatelj, svaka distribucija, kopiranje, umnožavanje ili otkrivanje sadržaja trećim osobama je strogo zabranjeno i smatra se protuzakonitim. Ukoliko ste dobili ovu poruku, a niste označeni primatelj, molimo Vas da što prije obavijestite pošiljatelja poruke i uništite sve postojeće kopije. Ova napomena također potvrđuje da je ova elektronička poruka testirana na postojanje računalnih virusa.

The information in this email is confidential and it is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any distribution, copying, duplication or disclosure is prohibited and may be unlawful. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and destroy it, and all copies of it. This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.



SEDRA CONSULTING d.o.o.

Maslenička 9, 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385 (1) 8895 630
info@sedra.hr | www.sedra.hr



SEDRA CONSULTING
d.o.o.

OIB: 09177957072
Dun & Bradstreet d.o.o. / 10.10.2022.



Oznaka dokumenta:

009/08-2023

SEDRA consulting d.o.o.

Maslenička 9

10010 Zagreb

HRVATSKE AUTOCESTE

Širolina 4

10000 Zagreb

OIB : 57500462912

lidija.svetec.sosic@hac.hr.

POSTUPAK NABAVE: STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA POBOLJŠANJA TEHNIČKIH SVOJSTAVA SUSTAVA ODVODNJE POTEZA OD KM 90+920 DO 93+660 NA AC A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

PREDMET: Očitovanje na Poziv za pojašnjenje/upotpunjavanje ponude

Poštovani,

Dopisom oznake Klasa: 500-02/23-03/390; Ev.broj: J138/23 od 31.07.2023. godine ste zatražili pojašnjenje naše ponude 087 - 2023 od 17.07.2023, rok za dostavu pojašnjenja je 21.kolovoz 2023 godine do 12h. Ovim putem dajemo pojašnjenje kako prema navedenom popisu Ugovora u spomenutoj ponudi za

1. Usluge nadzora nad provedbom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja, Naručitelj: Privreda d.o.o., Petrinja, vrijednost izvršenih usluga: 13.679.562,00 kn, vrijeme izvršenja: travanj 2022. godine **izvršene isključivo usluge stručnog nadzora.**
2. Usluga kompletnog nadzora nad radovima na uređenju kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i Ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci, Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., vrijednost izvršene usluge: 508.653,00 kn, vrijeme izvršenja: lipanj 2020. godine **izvršene usluge stručnog nadzora i kontrolnih ispitivanja. U privitku ovog dopisa dostavljamo potvrdu druge ugovorene strane i zapisnik o okončanom obračunu u kojem je vidljivo kako je ukupna vrijednost pruženih usluga 514.377,50 kn odnosno prema fiksnom tečaju konverzije 68.269,63 eura. U spomenutom zapisniku koje je ovjeren od strane druge ugovorene strane (Hrvatske ceste d.o.o.) vidljivo je kako je ukupan iznos samo kontrolnih ispitivanja 117.063,00 kn odnosno prema fiksnom tečaju konverzije 15.536,93 eura. Iz svega navedenoga vidljivo je kako predmetna usluga izvršena u cijelosti i odgovara uvjetima iz DON-a točka 9.3.**
3. Stručni i geodetski nadzor i obavljanje poslova koordinатора II nad izgradnjom Ulice 4 u gospodarskoj zoni Sesvete od 110 kV TS do Industrijske ulice, I. faza, Naručitelj: Grad Zagreb, vrijednost izvršene usluge: 48.000,00 kn, vrijeme izvršenja: studeni 2019. godine. **izvršene isključivo usluge stručnog nadzora.**

Stranica 1 od 2

Temeljni kapital: 2.600,00 € uplaćen u cijelosti

Direktor: Vladimir Majer

Erste & Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR2324020061100807315

Imex banka d.d. IBAN: HR3124020061100031780

Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR0423600001102683106

Adričko Bank d.d. IBAN: HR66 2500 00911014 3653 4

Upisano u registar trgovačkog suda
u Zagrebu pod Tt-23/9050-2

OIB: 09177957072

MBS: 080917639

MB: 2948125





SEDRA CONSULTING d.o.o.

Maslenička 9, 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385 (1) 8895 630
info@sedra.hr | www.sedra.hr



SEDRA CONSULTING
d.o.o.

OIB: 09177957072
Dun & Bradstreet d.o.o. / 10.10.2022.




PRILOG:

- Kao u tekstu

DOSTAVITI:

- Naslovu
- Arhiva

U Zagrebu, 14.08.2023.



Stranica 2 od 2

Temeljni kapital: 2.600,00 € uplaćen u cijelosti
Direktor: Vladimir Majer
Erste & Steiermärkische bank d.d. IBAN: HR2324020061100807315
Imex banka d.d. IBAN: HR3124920081100031760
Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR0423600001102683106
Addiko Bank d.d. IBAN: HR66 2500 00911014 9653 4

Upisano u registar trgovačkog suda
u Zagrebu pod Tt-23/9050-2

OIB	09177957072
MBS	080817639
MB	2948125



340-03/13-01/201 (126)

POTVRDA O UREDNOM ISPUNJENJU UGOVORNIH OBVEZA

U svrhu dokaza tehničke i stručne sposobnosti prilikom izrade ponuda za javna nadmetanja (temeljem članka 72. stavka 5. točka 1., Zakona o javnoj nabavi - NN90/11, NN 83/13, NN 143/13, NN 13/14), dajemo Vam potvrdu o uredno ispunjenim ugovornim obvezama:

Naručitelj/Investitor:	HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb OIB: 55545787885
Izvođač radova/usluga:	Zajednica gospodarskih subjekata: Vodeći partner: SEDRA consulting d.o.o., Uskopska 11, 10010 Zagreb, OIB: 09177957072 Partner: Geodata projekt d.o.o., Vrisnička 6, 10000 Zagreb, OIB: 49281407435, Partner: Divel d.o.o., Tešanjaska 5a, Sarajevo, BiH OIB: 4200562580003 Podizvođač: Građevinski laboratorij d.o.o. Borongajska cesta 84, 10000 Zagreb, OIB: 51460238404, H5 d.o.o., Bjelovarska 23A, 10360 Sesvete, OIB: 24374623263
Predmet ugovora:	Ugovor o nadzoru nad radovima na uređenju kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i Ulice Miroslava Krleže (LC58044)
Broj i datum ugovora i narudžbenica uključujući iznos pružene usluge:	1. Ugovor broj: 800-413/2017, od 02.10.2017., i dodatak Ugovoru nadzoru broj: 800-413/17/1/18 od 13.06.2018. na iznos 411.502,00 kn, realizirano 409.563,00 kn 2. Narudžbenica br. 464/18 na iznos 79.500,00 kn 3. Narudžbenica br. 62/18 na iznos 19.500,00 kn
Popis usluga obuhvaćenih ugovorom:	Usluga građevinskog nadzora je obuhvaćala nadzor nad izgradnjom kompletnog cestovnog kružnog raskrižja koje uključuje izgradnju svih slojeva kolničke konstrukcije, izgradnja retencijskog bazena zapremine 600 m³, izgradnja AB potpornih zidova visine do 7,00 m, upojne i prelivne građevine sa prelaganjem svih pripadajućih instalacija, postavljanjem javne rasvjete, a sve kako slijedi: - Ugradnja rubnjaka dimenzije 15/25cm – 1324,30 m' - Ugradnja rubnjaka dimenzije 8/22cm – 160,47 m' - Izrada temelja potpornih zidova betonom klase C 30/37 – 342,49 m³ - Izrada potpornog zida betonom klase C 30/37 – 332,72 m³ - Zidanje obloge AB zida obrađenim lomljenim kamenom – 263,1 m³ - Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije 2033,79 m³ - Izrada nosivog sloja asfalta AC 32 base 35/50 AG6 M1 debljine 8,0 cm – 5.661,74 m² - Izrada habajućeg sloja asfalta AC 11 surf 45/80-65 AG3 M3 debljine 4 cm – 5.661,74 m² - Izrada habajućeg sloja (pješačke staze) asfaltom AC 8 surf 50/70 AG9 M4, debljine 3,0 cm – 1.321,99 m² - Postavljanje cjelokupne vertikalne i horizontalne signalizacije

	- Postavljanje autobusnih nadstrešnica sa klupom za sjedenje – 2 kom - Izrada monolitnih AB okana oborinske kanalizacije – 18 kom - Izgradnja slivnika oborinske odvodnje – 26 kom - Izgradnja oborinske kanalizacije DN 200mm-slivnici – 96,39 m' - Prelaganje oborinske kanalizacije DN 400mm – 161,32 m' - Prelaganje oborinske kanalizacije DN700mm – 281,29m' - Izrada bušotina na dnu upojne građevine l=20 m' – 5 kom - CCTV inspekcija oborinske kanalizacije robot kamerom – 539,09 m' - Prelaganje mješovite kanalizacije DN 400mm – 111,41m' - CCTV inspekcija robot kamerom mješovite kanalizacije – 111,41m' - Prelaganje vodoopskrbnog cjevovoda od nodularnog lijeva DN200 – 123,98 m' - Prelaganje vodoopskrbnog cjevovoda od nodularnog lijeva DN150 – 73,15 m' - Prelaganje vodoopskrbnog cjevovoda od nodularnog lijeva DN300 – 259,40 m' - Postavljanje elektroenergetskog kabela tip NAYY 4x25mm²+1x2,5mm² – 649,00 m' - Montaža LED svjetiljki na novopostavljene stupove javne rasvjete – 19 komada/ stupova 15 komada - Elektronička komunikacijska infrastruktura – 1024 m'
Vrijednost izvedenih radova: (bez PDV-a)	Vrijednost ugovora/nadziranih radova – 8.619.999,93 Kn
Vrijeme izvođenja radova/usluga: (period od-do)	listopad 2017. – prosinac 2018. (radovi) – lipanj 2020. (tehnički pregled) Dana 18.06.2020. održan je tehnički pregled, a o čemu je sastavljen Zapisnik Klasa: UP/I-361-05/19-01/5; Urbroj: 2170/01-13-02-20-5/MŽ te je naknadno izdana privremena uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/19-01/5 Urbroj: 2170/01-13-02-21-11/MŽ dana 21.04.2021.
Mjesto izvođenja radova:	Rijeka
Navod o izvršenim radovima:	Ugovorene obveze od strane zajednice ponuditelja Izvođača: (tvrtke SEDRA consulting d.o.o., Geodata projekt d.o.o. i Divel d.o.o.) su izvršene u cijelosti, prema pravilima struke te u predviđenim rokovima.
Odgovorne osobe za provedbu usluge:	Vladimir Majer mag.ing.aedif. – nadzorni inženjer za građevinske radove i glavni nadzorni inženjer Janko Artuković dipl.ing.el. – nadzorni inženjer za elektrotehničke radove Milenko Kundid dipl.ing.geod. – nadzorni inženjer za geodetske radove Franjo Winter ing.hidr. - Tehnološki nadzorni inženjer
Kontakt osoba Naručitelja za provjeru navoda:	Vedran Ivanić, dipl.ing.građ., telefon: 099/235-3125,

Ispravak, 18. 3. 2022.
(mjesto i datum izdavanja potvrde)

ZA NARUČITELJA:
Dubravko Kos, dipl.ing.građ. – v.d. Direktora sektora za održavanje i promet
(napisati čitko ime i prezime odgovorne osobe, žig i potpis)



Handwritten signature

HRVATSKE CESTE d.o.o.
Poslovna jedinica Rijeka
Nikole Tesle 9/IX, Rijeka
Rijeka, 29.01.2019.

Z A P I S N I K

O OKONČANOM OBRAČUNU ZA USLUGU KOMPLETNOG NADZORA nad radovima na uređenju kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci

Broj ugovora: 800-413/2017
Klasa:003-01/2017-6/289
Urbroj: 345-810/119-2017-1 od 02.10.2017.

Broj I. dodatka ugovoru: 800-413/17/1/18
Klasa:003-01/2017-6/289
Urbroj: 345-810/121-2018-12 od 13.06.2018.

Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3

Izvršitelj: Zajednica gospodarskih subjekata: Sedra Consalting d.o.o., Geodata projekt d.o.o. i Divil d.o.o. koju zastupa Sedra Consalting d.o.o.

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE KOMPLETNOG NADZORA:

Osnovni Ugovor :	317.002,00 kn
PDV 25% :	79.250,50 kn
UKUPNO:	396.252,50 kn

I. dodatak ugovoru :	94.500,00 kn
PDV 25% :	23.625,00 kn
UKUPNO:	118.125,00 kn

Osnovni i I. dodatak ugovoru :	411.502,00 kn
PDV 25% :	102.875,50 kn
SVEUKUPNO:	514.377,50 kn

VRIJEDNOST IZVRŠENE USLUGE PO OKONČANOJ SITUACIJI:

Stručni građevinski nadzor :	179.500,00 kn
Elektrotehnički nadzor:	15.000,00 kn
Geodetski nadzor:	58.000,00 kn
Geodetska snimka izvedenog stanja:	8.000,00 kn
Kontrolna ispitivanja	117.063,00 kn
Zaštita na radu :	<u>32.000,00 kn</u>
SVEUKUPNO:	409.563,00 kn (bez PDV-a)

Ugovoreni rok izvođenja usluge: do završetka radova i završetka svih obračuna.

Datum uvođenja Izvršitelja u posao: 16.10.2017.

Datum završetka svih radova: 08.11.2018.

PRIMOPREDAJU I OKONČANI OBRAČUN NAČINILI SU ČLANOVI POVJERENSTVA (Rješenje klasa: 003-01/2017-06/289 LŠ, urbroj: 345-500-530-532/400-19-35 od 28.01.2019.):

Predsjednik, Predstavnik Naručitelja: Martin Abramović, dipl.ing.građ.

Član, Predstavnik Izvršitelja: Dragan Šekerija, struč.spec.ing.aedif.

Predmet primopredaje i okončanog obračuna je usluga kompletnog nadzora nad radovima na uređenju kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci.

1. ROK I TIJEK PRUŽANJA USLUGE KOMPLETNOG NADZORA

Temeljem predmetnog Ugovora i l. dodatka ugovoru Izvršitelj je obavljao usluge kompletnog nadzora od dana uvođenja u posao, od 20.10.2017., do završetka izvođenja radova 08.11.2018.g, odnosno do završetka provedbe svih kontrolnih ispitivanja i završetka svih obračuna u siječnju 2019.g.

Uslugu kompletnog nadzora provodili su:

- Vladimir Majer, mag.ing.aedif., rješenjem klasa: 003-01/17-6/289 urbroj: 345-931/51-2017-6 od 19.10.2017.g. izdanim od Hrvatskih cesta d.o.o. imenovan je za glavnog nadzornog inženjera,
- Vladimir Majer, mag.ing.aedif., imenovanjem br. 57/2017 od 16.10.2017. izdanim od Sedra Consulting d.o.o. imenovan je za nadzornog inženjera za građevinske radove,
- Janko Artuković, dipl.ing.el., imenovanjem br. 58/2017 od 16.10.2017. izdanim od Sedra Consulting d.o.o. imenovan je za nadzornog inženjera za elektrotehničke radove,
- Milenko Kundid, dipl.ing.geod.et.geoinf. imenovanjem br. 59/2017 od 16.10.2017. izdanim od Sedra Consulting d.o.o. imenovan je za nadzornog inženjera za geodetske radove,
- Ivica Begić, mag.ing.aedif., imenovanjem klasa: 003-01/17-6/289 urbroj: 345-931/51-2017-5 od 18.10.2017. izdanim od Hrvatskih cesta d.o.o. imenovan je za koordinatora II zaštite na radu.
- tehnološki nadzor Franko Winter, ing.hidr., imenovanje od 16.10.2017.

3. DOKUMENTACIJA O PROVEDENOJ USLUZI

Tijekom izvođenja usluge kompletnog nadzora vođeni su građevinski dnevnik i građevinska knjiga kao dokaznica izvedenih radova, a koji su predani Naručitelju.

Dokumentacija o provedbi kompletnog nadzora koja je predana Naručitelju:

Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera za građevinske radove br. 2017N17/ZIGN/01 od 03.12.2018.

Završno izvješće nadzornog inženjera za elektrotehničke radove br. 18062400454 od 03.11.2018.

Završno izvješće Koordinatora II zaštite na radu br. 2017N17/ZIKII/01 od 03.12.2018.

4. OKONČANI OBRAČUN

Ugovorena vrijednost usluga (bez PDV-a):411.502,00 kn

Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a):409.563,00 kn

Ukupna vrijednost do sada situiranih usluga (bez PDV-a):369.663,00 kn

Ostaje za situirati po okončanom računu (bez PDV-a):39.900,00 kn

Ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvršitelja radova suglasni su sa svim navodima iz ovog Zapisnika i zajednički ga potpisuju dana 29.01.2019. godine.

Po potpisu ovog Zapisnika Izvršitelj će sačiniti okončani račun i dostaviti ga Predstavniku naručitelja na ovjeru.


ČLANOVI POVJERENSTVA:

1. Martin Abramović, dipl.ing.građ.
2. Dragan Šekerija, struč.spec.ing.aedif.



OSTALI PRISUTNI:

3. Vedran Ivanić, dipl.ing. građ.
4. Vladimir Majer, mag.ing.aedif.



SPLETAN NADZOR NAD RADOVIMA NA UREĐENJU KRUŽNOG RASKRŠĆA ULICE MARTINKOVAC (DC304) I ULICE MIROSLAVA KRLEŽE (LC3844) U RJEČI
JUGA PRUŽENA U OŽUJCU 2018. GODINE
JAGI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA I PODIZVOĐAČIMA:

1. broj	Ime izvođača (za Podizvođača)	Adresa	OIB	Broj računa izvođača
1.	VOĐEĆI ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:			
	Secra consulting d.o.o.	Utkočka 11, 10010 Zagreb	9177957072	HR22324020061100807315
2.	ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:			
	Geodata projekt d.o.o.	Vrbanjska 6, 10000 Zagreb	49261407435	HR8424840081102917064
3.	ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:			
	Dival d.o.o.	Teslarjska 5a, 71000 Sarajevo	4200562560003	BA381011010000677387
4.	PODIZVOĐITELJ:			
	Grđevinski laboratorij d.o.o.	Boringska 84, 10000 Zagreb	51460238404	HR1323400091100146641
5.	PODIZVOĐITELJ:			
	H5 d.o.o.	Augusta Šenoa 65A, 10063 Belovar	24374623253	HR6323600001102047858

Ukupno ugovoreno	Ukupna vrijednost izvršenih radova	Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji/radunu	Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji/radunu	Ukupno isplaćeno predujam	Ukupno obračunat predujam	Obračunat predujam po prethodnoj situaciji/radunu	Obračunat predujam po ovoj situaciji/radunu	Ukupno za isplatu po ovoj situaciji/radunu
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00
19.375,00	19.375,00	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.125,00	58.125,00	58.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.000,00	40.000,00	38.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60.000,00	50.000,00	46.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
57.500,00	57.500,00	44.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
14.375,00	14.375,00	11.000,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
71.875,00	71.875,00	55.000,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
119.002,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
25.750,50	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
144.752,50	11.325,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00
15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
18.750,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00

UKUPNO	317.002,00	189.060,00	157.500,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00	31.560,00
PDV	79.250,50	47.265,00	39.375,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
SVEUKUPNO	396.252,50	236.325,00	196.875,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00

Secra consulting d.o.o.

Geodata projekt d.o.o.

Dival d.o.o.

Grđevinski laboratorij d.o.o.

H5 d.o.o.



GEODATA PROJEKT
d.o.o.
ZAGREB



GRAĐEVINSKI
LABORATORIJ
za kontrolu
i građevinske
ZAGREB, Boringska

H5 d.o.o.
Zagreb

