

**PREDMET: STRUČNI NADZOR NAD PROJEKTOM MONITORING UTJECAJA AUTOCESTE A5
GRANICA MAĐARSKE – BELI MANASTIR NA POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE
VODOCRPILIŠTA LIVADE**

- 1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude

Sukladno Proceduri jednostavne nabave Hrvatskih autocesta d.o.o., a temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, dostavljamo Vam 1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude:

I. OBJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

1. Pitanje: Nastavno na vaš javni natječaj, u nastavku dopisa šaljem pitanja po nekoliko točaka ugovora za stručni nadzor kako bi se otklonile sve nedoumice.

Iz prijedloga ugovora javnog natječaja za usluge stručnog nadzora:

Članak 4.

„Predvidivi rok dovršetak radova na kojima se vrši Usluga je 18 (osamnaest) mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.“

Pitanje vezano na članak 4.

U rok izvršenja unutar 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, zbrajaju li se ti dani isključivo kalendarski da uključuju sve subote i nedjelje kao i sve državne blagdane ili radne dane isključivo od ponedjeljka do petka?

1. Odgovor: Rok dovršetka radova nad kojima se vrši Usluga je 18 mjeseci, uključujući sve dane u mjesecu.

2. Pitanje: Članak 7.
1.3.6. Obračun i plaćanje
(b) pregled i kontrola građevinske knjige

Pitanje vezano na članak 7., 1.3.6. (b)

Nigdje ne stoji definirani rok potreban za pregled i ovjeru građevinske knjige od strane nadzora. Prijedlog da se od dostave listova građevinske knjige i obračunskih nacrti kao obveznog dijela građevinske knjige u roku 7 dana mora ovjeriti građevinska knjiga.

2. Odgovor: Nadzorni inženjer mora pravovremeno ovjeriti građevinsku knjigu, a da Izvođač radova može najkasnije do 7-og u mjesecu ispostaviti Nadzornom inženjeru i Naručitelju mjesečnu situaciju za radove izvedene protekli mjesec.

