

PREDMET: STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE OŠTEĆENJA NA PODVOŽNJAKU HŽ II (LIJEVO I DESNO) U KM 94+275 NA AC A4 ZAGREB-GORIČAN

- 1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude

Sukladno Proceduri jednostavne nabave Hrvatskih autocesta d.o.o., a temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, dostavljamo Vam 1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude:

I. OBJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

1. Pitanje: Nastavno na vaš javni natječaj, u nastavku dopisa šaljem pitanja po nekoliko točaka ugovora za stručni nadzor kako bi se otklonile sve nedoumice.

Iz prijedloga ugovora javnog natječaja za usluge stručnog nadzora:

Članak 4.

„Predvidivi rok dovršetak radova na kojima se vrši Usluga je 50 (pedeset) radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao.“

Članak 5.

„ Ukoliko iz bilo kojih razloga dovršenje radova nad kojima se vrši Usluga kasni u odnosu na predvidi rok dovršetka radova nad kojima se vrši Usluga iz članka 4. ovog Ugovora, Izvršitelj je obavezan izvršiti Uslugu i dalje, sve do uspješnog završetka radova“

Pitanje vezano na članak 4. i 5.

Ukoliko se rok izvođenja radova produži (trajanje duže od 50 dana) na koji način se obračunava cijena usluge iz predmetnog ugovora za stavku izvođenja stručnog nadzora ? U troškovniku izvođenja stručnog nadzora cijena usluge je raspisana po danu. Znači li to da se svaki dodatni dan obračunava po istoj jediničnoj cijeni iz ugovora ?

1. Odgovor: Svaki dodatni dan obračunavati će se po istoj jediničnoj cijeni iz ugovornog troškovnika.

2. Pitanje: Članak 7.

1.2. Dužnosti izvršitelja

13. sudjelovanje u izradi, kontrola i potvrda ispravnosti privremenih mjesečnih i okončanih situacija

Komentar na članak 7., 1.2., 13.

Stručni nadzor ne sudjeluje u izradi privremenih mjesečnih i okončanih situacija, stručni nadzor samo kontrolira i potvrđuje privremene mjesečne i okončane obračune



2. Odgovor: Pod sudjelovanjem u izradi privremenih mjesečnih i okončanih obračuna smatra se ovjera građevinske knjige prema kojoj se izrađuju obračuni.

3. Pitanje: Članak 7.
1.3.3. Kontrola provedbe ugovora između Naručitelja i izvođača
(c) kontrola i odobrenje polica osiguranja koje je obvezan pribaviti Izvođač
(h) provjera dokaza sposobnosti predloženih izvođača

Pitanje vezano na članak 7., 1.3.3. c i h

(c) Na koji način je zamišljeno odobrenje police osiguranja koje je obvezan pribaviti Izvođač ako je on propisan prilikom potpisivanja ugovora između Naručitelja i Izvođača. Stručni nadzor može vršiti samo kontrolu ispravnosti dostavljene police osiguranja.

(h) potrebno definirati pojam „sposobnosti“ podizvođača. Da li je to referentna lista sličnih poslova u određenom proteklom periodu, određeni novčani promet, broj stručnjaka u tvrtki ili neki drugi uvjet.

3. Odgovor: (c) Stručni nadzor vrši samo kontrolu police osiguranja.

(h) Pod pojmom sposobnosti podizvođača smatraju se uvjeti sposobnosti koji su bili propisani u nadmetanju za odabir izvođača radova. Ukoliko dođe do potrebe uvođenja podizvođača stručni nadzor će od predstavnika naručitelja dobiti potrebne podatke.

4. Pitanje: Članak 7.
1.3.6. Obračun i plaćanje
(b) pregled i kontrola građevinske knjige

Pitanje vezano na članak 7., 1.3.6. (b)

Nigdje ne stoji definirani rok potreban za pregled i ovjeru građevinske knjige od strane nadzora. Prijedlog da se od dostave listova građevinske knjige i obračunskih nacрта kao obveznog dijela građevinske knjige u roku 7 dana mora ovjeriti građevinska knjiga

4. Odgovor: Stručni nadzor mora ovjeriti građevinsku knjigu u roku od 4 dana od dana dostave iste na pregled i ovjeru.