OPCl | TEHNICKI UVIETI IZVODENJA RADOVA

ZAMIJENA OSTECENIH PANELA ISPUNE ZIDA ZA ZASTITU OD BUKE U KM 108+100 LIJEVO AUTOCESTE A3

1. OPCI UVIETI

Ponuditelj je duzan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troskovnika) te izvrsiti pregled
lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda ukljucivala sve troskove za izvedbu radova. Kontakt osoba za
pregled lokacije je voditelj TJO Kutina, Hrvoje Horvat, mob.: 099 3111 367.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoéa u opisu
odredene stavke, Ponuditelj je duZan pisanim putem zatraZiti pojasnjenje od Narucitelja. Naknadne
korekcije neée se priznavati.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja u cijelosti odgovara zahtjevima odredenim u opisu nabave,
troskovniku i prilozenoj dokumentaciji, stru¢no, korektno i u skladu sa Zakonom o gradnji, drugim
relevantnim Zakonima i podzakonskim propisima, pravilima i obi¢ajima struke drZeci se tehnic¢kih normativa
i uzanci koje vaze za ovu vrstu radova, te jamci za pravilnu izvedbu i kakvoc¢u izvedenih radova, kao i
kvalitetu upotrijebljenog materijala, poluproizvoda ili gotovih proizvoda.

Izvodac je duZan, deset dana prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu, zatraZiti Suglasnost za izvodenje
radova HAC-a registracijom na web portalu HAC-a i podnoSenjem zahtjeva za izdavanje Suglasnosti
(https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti), a za sve eventualne nejasnoce ili

pitanja kontaktirati na e-mail: suglasnost@hac.hr.

Prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba lzvodada duZna je tri dana ranije o istom
obavijestiti odgovornu osobu Narucditelja, te dobiti pisano odobrenje (putem e-maila).

lzvodac je duzan prilikom dolaska/odlaska na/sa lokaciju/e izvrdenja usluge javiti se odgovornoj osobi
Narucitelja za lokaciju na kojoj se usluga izvrSava, te se pridrZavati uvjeta danih u Suglasnosti za izvodenje
radova.

Od trenutka preuzimanja radilista pa do primopredaje radova, lzvodac je odgovoran za stvari i osobe koje
se nalaze unutar radilista.

lzvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da
omoguci kontinuirano odvijanje poslova i osigurati zastitu ve¢ izvedenih radova, postojeéih gradevina i
opreme od ostecenja. Sva ostecenja nastala na vec izvedenim radovima, postoje¢im gradevinama i opremi
Izvodac je duzan otkloniti o vlastitom trosku.

Izvodac je duZan izraditi gradevinsku knjigu.

Radovi se izvode prema troskovniku, a u svim sluc¢ajevima koli¢inske ili bilo koje druge potrebne izmjene (na
$to je lzvodac duZan upozoriti predstavnika Narucitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog troska),
odluku o tome u pisanom obliku donosit ¢e sporazumno nadzorni inZenjer (kao predstavnik Naruditelja) i
predstavnik Izvodaca. Sve izmjene za koje se ne moZe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, nece
se uvafziti .

lzvodac je duzan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati
atestima dostavljenim Narucitelju.
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Jedini¢ne cijene iskazane u troskovniku odnose se na jedni¢nu mjeru izvrSenog rada, nepromijenjive su i
obuhvacaju sav potreban rad, prijevoze i prijenose, opremu i sredstva, materijal, energente i el. energiju,
reziju gradiliSta i uprave poduzeca, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeca. Sav potro$ni, montazni,
sitni i ostali materijal potreban za radove, radne skele, platforme, dizalice, privremene ograde i druge
privremene zastitne sustave, te provedba mjera zastite na radu u skladu s vaze¢im propisima ukljuceni su u
jednicne cijene radova i ne obracunavaju se zasebno.

Stavke troSkovnika obuhvaéaju definitivho dovrsene radove, ispitane po kvaliteti i kolicini, te preuzete po
nadzornoj sluzbi Narucitelja (predstavnika Narucitelja). Sav rad, materijal i sredstva vezana za organizaciju
gradevinske proizvodnje ukljuceni su u jedini¢ne cijene radova.

Konac¢na vrijednost radova utvrditi ¢e se na osnovu stvarno izvedenih koli¢ina radova priznatih u
gradevinskoj knjizi i jedini¢nih cijena iz troSkovnika. Samo tako utvrdeni radovi mogu se uzeti u obzir kod
izrade privremenog ili kona¢nog obracuna. Konacna vrijednost radova ne smije biti veca od ukupnog
iznosa ugovora/narudzbenice.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za gradevinu u skladu sa
Zakonom o obveznim odnosima.

2. GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

U jedinicnu cijenu svake stavke ukljuciti sve potrebno do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke i
radova prema troskovniku u cjelini, ako opisom stavke nije drugacije odredeno, a obvezno:

— sve mjere osiguranja prolaznika, prometa, radnika i okolnih gradevina za vrijeme trajanja radova, te
provedbu mjera zastite na radu sukladno zakonu i vazeéim propisima;

— sva potrebna premjestanja postojecih instalacija i dovodenje istih u prvobitno stanje po zavrSetku
radova;

— sve transporte materijala preostalog od rusenja, kao i ostalog otpada, deponiranje na gradiliSnoj
deponiji, utovar i odvoz na dopusteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem
otpada, odnosno sortiranje i deponiranje na lokaciji Narucitelja;

— sve nabave, transporte do gradiliSta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilistu;

— sav potreban rad, osnovni i pomo¢ni materijal i pomoéne radnje, razne pripomodi - instalaterimai sl.;

— svaispitivanja i pribavljanje atestne dokumentacije;

— sva cCiSéenja u tijeku i detaljno Cis¢enje nakon zavrSetka radova (lzvodac radova predaje posve
uredenu lokaciju radilista i okolinu predstavniku Narucitelja).

I1ZJAVA

kojom prihvacamo ponudene Opce i tehnicke uvjete izvodenja radova

U , 2023. godine

Ponuditelj:

(pecat i potpis ovlastene osobe)
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