OPCI | TEHNICKI UVJETI IZVODENJA RADOVA
ZAMJENA OSTECENIH PANELA ZIDA ZA ZASTITU OD BUKE U KM 76+300 DESNO AUTOCESTE Al

1. OPCI UVIETI

Ponuditelj je duzan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom (stavkama troskovnika) te izvrsiti pregled
lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda ukljucivala sve troSkove za izvedbu radova. Kontakt osoba za
pregled lokacije je voditelj TJO Ogulin, Goran Puskari¢, mob.: 099 3111 830.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoéa u opisu
odredene stavke, ponuditelj je duzan pisanim putem kontaktirati Narucitelja radi objasnjenja. Naknadne
korekcije nece se priznavati.

Izvodac je duzan pridrzavati se vazecih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no
prema vazeéim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati vazece tehnicke
propise, gradevinske i ostale primjenjive norme.

Izvodac je duZan, deset dana prije pocCetka izvrSenja aktivnosti na terenu, zatraziti Suglasnost za
izvodenje radova HAC-a registracijom na web portalu HAC-a i podnoSenjem zahtjeva za izdavanje
Suglasnosti (https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti), a za sve eventualne

nejasnoce ili pitanja kontaktirati na e-mail: suglasnost@hac.hr.

Prije pocetka izvrsenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba lzvodaca duzna je tri dana ranije o istom
obavijestiti odgovornu osobu Narucitelja, te dobiti pisano odobrenje (putem e-maila).

Izvodad je duzan prilikom dolaska/odlaska na/sa lokaciju/e izvrSenja usluge javiti se odgovornoj osobi
Narucditelja za lokaciju na kojoj se usluga izvrSava, te se pridrzavati uvjeta danih u Suglasnosti za izvodenje
radova.

Od trenutka preuzimanja radilista pa do primopredaje radova, lzvodac je odgovoran za stvari i osobe koje
se nalaze unutar radilista.

Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da
omoguci kontinuirano odvijanje poslova i osigurati zastitu veé izvedenih radova, postojecih gradevina
i opreme od osStecenja. Sva ostecenja nastala na vec izvedenim radovima, postojeé¢im gradevinama i
opremi lzvodac je duZzan otkloniti o vlastitom trosku.

OdrZavanje gradilista Cistim tijekom izvodenja radova, kao i detaljno ¢iS¢enje po zavrSetku radova u obvezi
je i na trosak Izvodaca (ukalkulirano u jedini¢ne cijene).

Izvodac je duzan izraditi gradevinsku knjigu.

Radovi se izvode prema troskovniku, a u svim slucajevima kolicinske ili bilo koje druge potrebne izmjene
(na Sto je Izvodac duzan upozoriti predstavnika Narucitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog troska),
odluku o tome u pisanom obliku donosit ¢e sporazumno nadzorni inZenjer (kao predstavnik Naruditelja) i
predstavnik lzvodaca. Sve izmjene za koje se ne moZe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku,
nece se uvaziti.

lzvoda€ je duzan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati
atestima dostavljenim Narucitelju.

Jedini¢ne cijene iskazane u troSkovniku odnose se na jedni¢nu mjeru izvrSenog rada, nepromijenjive su i
obuhvacaju sav potreban rad, prijevoze, prijenose, opremu i sredstva, materijal, energente i el. energiju,
reziju gradiliSta i uprave poduzeéa, sva davanja, cestarine i sl.,, te zaradu poduzeéa. Sav potrosni,
montazni, sitni i ostali materijal potreban za radove, radne skele, platforme, dizalice, privremene ograde i
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drugi privremeni zastitni sustavi, te provedba mjera zastite na radu u skladu s vazeéim propisima ukljuceni
su u jednic¢ne cijene radova i ne obrac¢unavaju se zasebno.

Stavke troskovnika obuhvaéaju definitivno dovrsene radove, ispitane po kvaliteti i koli¢ini, te preuzete po
nadzornoj sluzbi Narucitelja (predstavnika Narucitelja). Sav rad, materijal i sredstva vezana za organizaciju
gradevinske proizvodnje ukljuceni su u jedini¢ne cijene radova.

Konacéna vrijednost radova utvrditi ¢e se na osnovu stvarno izvedenih koli¢ina radova priznatih u
gradevinskoj knjizi i jedini¢nih cijena iz troSkovnika. Samo tako utvrdeni radovi mogu se uzeti u obzir kod
izrade privremenog ili konaénog obracuna. Konacna vrijednost radova ne smije biti ve¢a od ukupnog
iznosa ugovora/narudzbenice.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za gradevinu u skladu sa
Zakonom o obveznim odnosima.

2. GRABEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

U jedini¢nu cijenu svake stavke ukljuciti sve potrebno do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke i
radova prema troskovniku u cjelini, ako opisom stavke nije drugacije odredeno, a obvezno:

— sve mjere osiguranja prolaznika, prometa, radnika i okolnih gradevina za vrijeme trajanja radova, te
provedbu mjera zastite na radu sukladno zakonu i vaze¢im propisima;

— sva potrebna premjestanja postojecih instalacija i dovodenje istih u prvobitno stanje po zavrsetku
radova;

— sve transporte materijala preostalog od rusenja, kao i ostalog otpada, deponiranje na gradiliSnoj
deponiji, utovar i odvoz na dopusteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem
otpada, odnosno sortiranje i deponiranje na lokaciji Narucitelja;

— sve nabave, transporte do gradiliSta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilistu;

— sav potreban rad, osnovni i pomoc¢ni materijal i pomoc¢ne radnje, razne pripomodi - instalaterima i
sl.;

— svaispitivanja i pribavljanje atestne dokumentacije;

— sva CiS¢enja u tijeku i detaljno cis¢enje nakon zavrSetka radova (lzvodac radova predaje posve
uredenu lokaciju radilista i okolinu predstavniku Narucitelja).

1ZJAVA

kojom prihvaéamo ponudene Opce i tehnicke uvjete izvodenja radova

u , 2024. godine

Ponuditelj:

(pecat i potpis ovlastene osobe)
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