

KLASA: 500-02/24-03/609

URBROJ: 4211-100-24-03

Evidencijski broj: G-2024-456

Zagreb, 09.12.2024. godine

PREDMET: NAJAM LINKA ŠIROLINA – IVANJA REKA

1. Izmjena dokumentacije o nabavi

I. IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

1. Pitanja i odgovori na upit zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Pitanje:

Molimo pojašnjenje obzirom na:

Tehnički uvjeti

„U slučaju da se kvar ne ukloni u roku od 10 sati, ponuditelj se obvezuje platiti ugovornu kaznu koja se izračunava na slijedeći način;

☑ svaki 8 sati prekoračenja roka znači popust na mjesečni najam niti u iznosu od 1/30 mjesečne rate najma zakupljenih niti.“ pa proizlazi kako bi ovakvom formulacijom čl.11. Izvršitelj Ugovorom preuzeo obvezu plaćanja ugovorne kazne i za zakašnjenje na odziv (2 sata), ali i obvezu plaćanja ugovorne kazne i za zakašnjenje u spajanju (48 sati) dok je u Tehničkim uvjetima predviđena ugovorna kazna samo za zakašnjenje u popravku kvara/prekida.

Odgovor:

Ugovorna kazna za zakašnjenje plaća se u svim slučajevima u kojima izvršitelj ne izvrši obvezu u ugovoreno vrijeme, sve sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima koji se primjenjuje pri izvršenju ugovora.

Dakle, u konkretnom slučaju za zakašnjenje u spajanju (48 sati) plaća se ugovorna kazna za svaki sat kašnjenja kako je i navedeno, dok se za svaki 8 sati prekoračenja ugovornog roka za popravak kvara/prekida na svjetlovodnim nitima obračunava ugovorna kazna u visini 1/30 mjesečne rate najma zakupljenih niti.

U tehničkim uvjetima je ovaj dio ugovorne kazne posebno istaknut i obrazložen kako bi se naglasila razlika obračuna iste u odnosu na uobičajeni obračun pri zakašnjenju budući da se radi o drugoj vrsti obveze.

Pitanje:

Molimo pojašnjenje obzirom na DoN

„17. BITNI UVJETI UGOVORA

S odabranim ponuditeljem/ponuditeljima će se sklopiti Ugovor.

Ugovor se sklapa na rok od 12 (dvanaest) mjeseci.“

Odgovor:

Omaškom Naručitelja upisan je pogrešan rok trajanja ugovora i ista se mijenja.

Prilog: DOKUMENTACIJA O NABAVI - IZMJENA 09.12.2024.

