

KLASA: 500-02/24-03/609

URBROJ: 4211-100-24-03

Evidencijski broj: H-2024-226

Zagreb, 11.12.2024. godine

PREDMET: Uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste

1. Izmjena dokumentacije o nabavi

I. IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

1. Pitanja i odgovori na upit zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Pitanje:

1. rok izvršenja usluge se boduje u okviru kriterija za odabir ponude i ponuditelji mogu ponuditi najviše 15 dana od dana uvođenja u posao, a istovremeno se u dokumentaciji pojavljuju kontradiktorni rokovi izvršenja usluge (u Tehničkim uvjetima 30 dana od dana uvođenja u posao, a u Prijedlogu ugovora 30 radnih dana od dana poziva Naručitelja na izvršenje usluge), slijedom čega Vas molimo da nam pojasnite koji je rok izvršenja mjerodavan i da li se računa u kalendarskim ili radnim danima.
2. u dokumentaciji pojavljuju kontradiktorni podaci o trajanju ugovora (u Dokumentaciji o nabavi 12 mjeseci, a u Prijedlogu ugovora 6 mjeseci), slijedom čega Vas molimo da nam pojasnite koliko je predviđeno trajanje ugovora.
3. točkom 12. Dokumentacije o nabavi je propisano da se cijena ponude izražava u hrvatskim kunama, no vjerojatno se radi o slučajnoj pogreški, pa Vas molimo da ispravite način određivanja cijene ponude u eure.

Odgovor:

1. Naručitelj je Izmijenio Dokumentaciju o nabavi, mjerodavan rok je iz Tehničkih uvjeta i Prijedloga ugovora.
2. Naručitelj je Izmijenio Dokumentaciju o nabavi, mjerodavan rok je iz Prijedloga ugovora.
3. Naručitelj je Izmijenio Dokumentaciju o nabavi, Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom izraženom u EUR-ima.

Prilog: DOKUMENTACIJA O NABAVI - IZMJENA 11.12.2024.

