OPCI | TEHNICKI UVIETI IZVODENJA RADOVA

Zamjena pokrova na krovovima zgrada pratecih usluznih objekata na odmoristima
Bosnjaci jug i sjever autoceste A3

1. OPCI UVIETI IZVODENJA | OVJERE RADOVA

Ponuditelj je duzan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama trosSkovnika) te izvrsiti
pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda ukljucivala sve troskove za izvedbu radova. Kontakt
osoba za pregled lokacije je voditelj TJO Zupanja, Zvonimir Brati¢, mob.: 099 3111 195.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasno¢a u opisu
odredene stavke, ponuditelj je duzan pisanim putem kontaktirati Narucitelja radi objasnjenja. Naknadne
korekcije neée se priznavati.

lzvodac je duzZan pridrzavati se svih vazeéih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i
stru¢no prema vazeéim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati vazece
tehnicke propise i gradevinske i ostale primjenjive norme.

Izvodac je duzan, deset dana prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu, zatraziti Suglasnost za
izvodenje radova HAC-a registracijom na web portalu HAC-a i podnoSenjem zahtjeva za izdavanje
Suglasnosti (https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti), a za sve eventualne

nejasnoce ili pitanja kontaktirati na e-mail: suglasnost@hac.hr.

Prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba lzvodaca duzna je tri dana ranije o istom
obavijestiti odgovornu osobu Naruditelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

Izvodaé je duzan prilikom dolaska/odlaska na/s mjesta izvrSenja usluge javiti se odgovornoj osobi
Narucitelja odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvrSava, te se pridrzavati uvjeta danih u Suglasnosti
za izvodenje radova.

Od trenutka preuzimanja radiliSta pa do primopredaje radova, lzvodac je odgovoran za stvari i osobe
koje se nalaze unutar radilista.

lzvodac je u okviru ugovorene cijene duZan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da
omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu vec¢ izvedenih radova, postojeéih gradevina i opreme od
ostecenja. Sva oStecenja nastala na vec izvedenim radovima, postoje¢im gradevinama i opremi lzvodac
je duzan otkloniti o vlastitom trosku.

Radovi se izvode prema troskovniku, a u svim slu¢ajevima koli€inske ili bilo koje druge potrebne izmjene
(na Sto je lzvodac duzan upozoriti predstavnika Narucitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog
troska), odluku o tome u pisanom obliku donosit ¢e sporazumno predstavnik Naruditelja i predstavnik
lzvodaca, u pisanom obliku. Sve izmjene za koje se ne mozZe dokazati da su uslijedile po opisanom
postupku neée se uvatziti.

lzvodac je duzan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati
atestima dostavljenim Narucitelju.

Jedini¢ne cijene iskazane u troskovniku odnose se na jedinicnu mjeru izvrSenog rada, nepromjenjive su i
obuhvacaju sav rad, prijevoze, prijenose, opremu i sredstva, materijal, reziju gradiliSta i uprave
poduzeca, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeca. Sav potro$ni, montazni, sitni i ostali materijal,
kao i radne skele, platforme, dizalice, privremene ograde i drugi privremeni zastitni sustavi, te provedba
mjera zasStite na radu u skladu s vaZzeéim propisima ukljuéeni su u jedini¢ne cijene radova i ne
obracunavaju se zasebno.

Stavke troskovnika obuhvacaju definitivno dovrsene radove, ispitane po kvaliteti i kolicini, te preuzete
po nadzornoj sluzbi Narucitelja (predstavnika Narucitelja). Sav rad, materijal i sredstva vezana za
organizaciju gradevinske proizvodnje ukljuéeni su u jedini¢ne cijene radova.
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Konacna vrijednost radova ne smije biti veca od ukupnog iznosa ugovora/narudzbenice.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za gradevinu u skladu sa
Zakonom o obveznim odnosima.

2.

GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI

U jedini¢nu cijenu svake stavke obvezno ukljuciti:

sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih gradevina za vrijeme trajanja radova, te
provedbu mjera zastite na radu sukladno zakonu i vazeéim propisima;

sve nabave, transporte do gradilista, horizontalne i vertikalne transporte na gradilistu;

sav potreban rad, osnovni i pomoéni materijal, pomocne radnje, sva ispitivanja i pribavljanje
atestne dokumentacije;

sva Cis¢enja u tijeku i detaljno CisSéenje nakon zavrSetka radova (lzvodac radova predaje posve
uredeno podrucje bivSeg gradilista i okolinu predstavniku Narucitelja);

te sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troSkovnika u cjelini - ako opisom
stavke nije drugacije odredeno.

1ZJAVA

kojom prihvaéamo ponudene Opce i tehnicke uvjete izvodenja radova

, 2025. godine

Ponuditelj:

(pecat i potpis ovlastene osobe)
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