

DODATAK A-2

ROKOV ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE
DOKUMENTACIJE

Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije: 4 mjeseca.

DODATAK A-3

ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju isporučiti na slijedeću adresu:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za projektiranje
Širolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4

FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOŽNE
ODOBRENJU NARUČITELJA PRIJE POČETKA RADA NA
SLIJEDEĆIM FAZAMA

Po izradi prijedloga rješenja idejnog projekta potrebno je istu dostaviti naručitelju na suglasnost. Nakon suglasnosti na izrađeni Idejni projekt može se pristupiti izradi prijedloga rješenja glavnog projekta, te je isti potrebno dostaviti naručitelju na suglasnost. Izradi izvedbenog projekta i natječajne dokumentacije može se pristupiti nakon odobrenja glavnog projekta. Potrebno je ishoditi suglasnost na prijedlog izvedbenog projekta i natječajne dokumentacije.