1.1.

OPIS USLUGE

Strucni nadzor i kontrolna ispitivanja nad izvodenjem manjih asfalterskih radova

- regija juzna Hrvatska

OPIS RADOVA NAD KOJIMA SE OBAVLIA STRUCNI NADZOR

Radovi nad kojima se obavlja usluga stru¢nog nadzora obuhvaceni su ugovorom:

lzvodenje manjih asfalterskih radova na autocestama - regija juzna Hrvatska

Klasa:

od

Detaljan opis Radova odreden je navedenim ugovorom

1.2.

DUZNOSTI 1ZVRSITELIA

(a) Duznosti lzvrsitelja u provodenju stru¢nog nadzora odredene su Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19, 145/24), Pravilnikom o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja,
obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeséa
nadzornog inzenjera (NN 131/21, 68/22), Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14,110/19, 144/21,114/22, 4/23 1 133/23), Pravilnikom o odrZzavanju cesta (NN 90/14 i 3/21),
Tehnickim propisom o gradevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19, 103/24), Tehnickim propisom

kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrudju (NN 4/15,
24/15,93/15,133/15,36/16, 58/16, 104/16, 28/17,88/17,29/18, 43/19, 150/22 i 142/23), Opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama (IGH d.d., 2001. - knjiga Il i IV), Tehnickim uvjetima za

asfalterske radove odrzavanja kolnickih konstrukcija na autocestama (Hrvatske autoceste d.o.o0.,

2004. ), te drugima vazeéim propisima i pravilima struke.

Izvrsitelj ¢e provoditi sljedeée aktivnosti, koje se ovdje navode, bez da je lzvrsiteljeva odgovornost

ograni¢ena samo na njih:

1.
2.
3.
4.

strucni, tehnicki i financijski nadzor tijekom izvodenja Radova,
prati i nadzire realizaciju dinamickih i financijskih planova,
nadzire Radove i odobrava materijale koji se ugraduju,

pravovremeno obavlja pregled dospjelih materijala i izvedenih radova, te od izvodaca radova
traZi promptno obavljanje potrebnih prethodnih i tekucih ispitivanja,

kvalitativno i kvantitativno preuzima izvedene radove,

redovito potpisuje i ovjerava gradevinski dnevnik, a gradevinsku knjigu u rokovima koji
omogucuju izradu mjesecnih obracuna, odnosno po zavrSetku odredene pozicije ili stavke
radova,

kontrolira i potpisuje privremene i konacne obracune izvedenih radova,

vrsi tehnoloski nadzor te kontrolna ispitivanja materijala i radova u skladu s Op¢im tehnickim
uvjetima za radove na cestama, vazeéim standardima i hrvatskim normama,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

sve aktivnosti obavlja na nacin i u rokovima koji omoguéuju izvodacima radova izvodenje
radova prema ugovorenoj dinamici i njihovo dovrSenje u skladu sa ugovorenim rokovima
dovrsenja.

preuzima obvezu dokaza kvalitete koji se odnose na uklanjanje nedostataka po izvrSenom
preuzimanju radova i zahtjevima Narucitelja

izvrSava obveze prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), te
vazedéim propisima i pravilima struke,

obavlja i sve druge obveze iz djelokruga nadzorne sluzbe vezane uz izvodenje predmetnih
radova, ako zatrazi Narucitelj ili njegov predstavnik,

predlaze Narucitelju na ovjeru analizu cijena za naknadne i nepredvidene radove te
pravovremeno podnosi Naruditelju eventualne pisane zahtjeve za dodatne radove, i/ili vise
radove,

obavlja savjetodavne usluge za specificne okolnosti i uvjete ukoliko se oni pojave tijekom
izvodenja i primopredaje Radova.

pri provedbi stalnog nadzora lzvrsitelj je duzan koristiti dostignu¢a znanosti i tehnike te se
angazirati na postizanju Sto bolje kvalitete izvedenih Radova kao i na zastiti ekonomskih i
drugih interesa Narucditelja,

(b) Bez obzira na odredbe u gornjem stavku (a), Usluga lzvrsitelja ukljucuje i lzvrsitelj je duzan

provoditi sve odredbe ugovora izmedu Narucitelja i lzvodaca, u kojima se izriito ili implicitno trazi

djelovanje Nadzornog inZenjera.

(c) lzvrsitelj je duZzan postupitii po svim osnovanim primjedbama Naruditelja i u tom slucaju poduzeti

odgovarajuée mjere. Osnovanim primjedbama i zahtjevima Narucitelja smatraju se one primjedbe

i zahtjevi koji imaju za cilj ispunjenje obveza lzvrsitelja po ovom Ugovoru, kao i ispunjenje

ugovorenih obveza lzvodaca radova Cije radove nadzire lzvrsitel].

1.3. 1ZVIESTAVANIE

Oblik i sadrzaj izvjestaja predlozit ¢e Izvrsitelj i dati na odobrenje Naruditelju najkasnije 15 (petnaest)

dana nakon stupanja Ugovora na snagu. Ukoliko Narucitelj ne dostavi svoje primjedbe Izvrsitelju u roku

od 15 (petnaest) dana od primitka prijedloga smatrat ¢e se da su oblici i sadrzZaji tih izvjeStaja odobreni.

Izvrsitelj ¢e Narucitelju podnositi izvjestaje:

(a)

(b)

Tromjesecni izvjeStaj u jednom primjerku o izvedenim radovima u protekla tri mjeseca.
Dostavlja se u roku od 7 dana od posljednjeg dana u mjesecu kojim zavrSava tromjesec¢no
razdoblje.

Zavrsni izvjestaj u jednom primjerku u roku u roku od 7 dana od posljednjeg dana u mjesecu
u kojem se zavrsSe radovi.

Poseban izvjestaj kada to okolnosti zahtijevaju, a na zahtjev Narucitelja.



