DODATAK A-1 - OPIS USLUGA
PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU

IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE DIJELA SUSTAVA VANJSKE ODVODNIJE POTEZA DO L=2KM - 3 LOKACIJE NA
RAZNIM PRAVCIMA AC

1/ Uvod

Tijekom koristenja autocesta, prilikom redovnih pregleda pojedinih poteza autoceste i pripadajuéih sustava
odvodnje od strane nadleznih tehnickih jedinica odrzavanja, kao i povremeno u slucaju vrsenja inspekcijskog
nadzora, te u ovom slucaju i prituzbi vlasnika privatnih parcela uz autocestu ustanovljeni su nedostaci na
pojedinim potezima sustava vanjske odvodnje koji nadilaze opseg redovnog odrzavanja. U takvim slucajevima,
u svrhu omogucavanja sigurnog odvijanja prometa, zastite trupa autoceste i objekata u njenom sastavu, te
okolnih parcela u privatnom vlasnistvu od utjecaja oborinskih voda/vodotoka sa okolnog podrudja, nuzno je
izvesti radove sanacije kojima ¢e se osigurati ponovno uspostavljanje pune funkcionalnosti pojedinog dijela
sustava vanjske odvodnje.

Za otklanjanje uocenih nedostataka i oStecenja potrebno je naruciti izradu odgovarajudih tehnickih rjesenja i
projektne dokumentacije za sanaciju.

Ugovaranjem predmeta nabave osigurava se izrada tehnickih rjeSenja sanacija pojedinih dijelova sustava
vanjske odvodnje poteza do L=2km temeljem prijave nedostataka od strane Sektora za odrzavanije ili privatnih
vlasnika, koje se dostavljaju kontinuirano tijekom cijele godine.

2/ Predmet projektnog zadatka

1.lokacija
Temeljem ustanovljenog plavljenja i zadrzavanja vode na parceli uz autocestu a koja se nalazi u privatnom

vlasnistu, potrebna je sanacija dijela sustava vanjske odvodnje uz regulirani potok na potezu kra¢em od 2km.
Vlasnik parcele dostavio je prituzbu putem e-maila (gosp. Josip Marekovi¢, e-mail od 20.06.2024.).

Lokacija nedostatka:
- AC A11- stac. km 22+600 - rjeSavanje dispozicije voda s okolnog terena uz regulirani dio Burdeljskog potoka

2.1 3. lokacija
Takoder se ovim postupkom nabave rezerviraju sredstva za po potrebi otklanjanje slicnih oSteéenja jos dva

dijela sustava vanjske odvodnje poteza do L=2km nakon Sto ih nadleZne sluzbe Sektora za odrzavanje ili
privatni vlasnici ustanove, te zatraze sanaciju.

Izrada tehnickih rjeSenja (nivo izvedbenog projekta) odnosi se na sve lokacije odredene od strane Narucitelja, a
obuhvaca sljedede:
— obilazak i pregled lokacija-dijelova sustava vanjske odvodnje na autocesti, te izrada izvjeséa i predlaganje
daljnjih mjera,
— ishodenje potrebnih suglasnosti od upravitelja gradevine za provedbu preliminarnih i detaljnih vizualnih
pregleda pojedine lokacije, odnosno po potrebi terenskih ispitivanja (privremena regulacija prometa),
— izradu izvedbenog projekta sanacije za potrebe izvodenja radova, ukljuéivo angaZiranje koordinatora
zastite na radu u fazi izrade projekta — koordinatora |
— po potrebi u sklopu izrade tehnickog rjeSenja sanacije (izvedbenog projekta), izradu i prometnog
elaborata za privremenu regulaciju prometa prilikom izvodenja samih radova, te za isti ishodenje
suglasnosti nadleZznog upravitelja gradevine,
— po potrebi rjeSavanje problematike koja je izvan okvira tehnickih uvjeta i standarda,
— izradu natjecajne dokumentacije
— provedbu projektantskog nadzora tijekom izvodenja radova na sanaciji koja se izvodi temeljem izradenog
tehnickog rjesenja,



Ustanovljena oSteéenja dijelova sustava vanjske odvodnje utjecu na samu funkcionalnost sustava, a dodatno
mogu ugrozavati i trup autoceste/konstrukciju objekta u njenom sastavu /prometnu povrsinu autoceste.

U svrhu otklanjanja ustanovljenih nedostataka, nuzno je provesti sve potrebne radove na uspostavljanju pune
funkcionalnosti sustava vanjske odvodnje.

Kako radovi na njihovoj sanaciji izlaze iz opsega redovnog odrzavanja, pokrece se ovaj postupak nabave, kako
bi se mogla naruditi izrada potrebne tehnicke/projektne i natjeajne dokumentacije za otklanjanje uocenih
osteéenja i nedostataka.

Predmet projektnog zadatka su izrada tehnickih rjeSenja sanacije (nivo izvedbenog projekta) pojedinih
lokacija/poteza sustava vanjske odvodnje, a odnose se na sve narudibe od strane Narucitelja, te izmedu
ostalog obuhvacéaju i sljedece:

1. obilazak i pregled lokacije-poteza sustava vanjske odvodnje na pojedinoj dionici autoceste, te izrada
izvjeSéa i predlaganje daljnjih mjera,

Po sklapanju ugovora te nakon uvodenja u posao lzvrsitelja usluge (projektanta) od strane odgovorne
osobe Narucitelja za praéenje ugovora, lzvrsitelj usluge duzan je najkasnije u roku od tjedan dana obaviti
pregled lokacije na kojoj je potrebno izvrsiti sanaciju uocenih ostecenja/nedostataka te slijedom toga i
nefunkcionalnost dijela sustava vanjske odvodnje ili gradevina u njegovom sastavu.

Odgoda terenske prospekcije moze uslijediti samo u sluc¢aju kad je autocesta zatvorena zbog vise sile,
odnosno dogadaja koji su izvan kontrole ugovorne strane.

Terenska prospekcija lokacije ukljucuje:

a. Pripremne radnje u smislu pregleda dostupne prethodne projektne i ostale tehni¢ke dokumentacije za
pojedinu lokaciju dijela sustava vanjske odvodnje (dobivene od strane Narucitelja), kao i pripadajuci okolni
potez sustava odvodnje

b. Vizualni pregled lokacije koji ukljucuje pregled ne samo predmetnog poteza sustava vanjske odvodnije i
pripadajucih gradevina u sastavu sustava vanjske odvodnje, vec i pregled neposrednog okolisa, te izradu
fotodokumentacije uocenih ostecenja,

c. lzradu izvje$éa u kojem ée se, temeljem analize svih prethodno obavljenih radnji, u zaklju¢ku procijeniti
utjecaj uocenog ostecenja na sigurnost odvijanja prometa, trup autoceste i objekt u njenom sastavu, te
nacelno predloZiti adekvatnu mjeru sanacije.

Izvje$¢e o obavljenoj terenskoj prospekciji pojedine lokacije potrebno je dostaviti Naruditelju najkasnije u
roku od tjedan dana nakon obavljenog terenskog pregleda.

2. po potrebi ishodenje potrebnih suglasnosti od upravitelja gradevine za obilazak pojedine lokacije/poteza
sustava vanjske odvodnje sa prijavljenim oste¢enjem/nedostatkom, (privremena regulacija prometa),

3. izradu izvedbenog projekta sanacije dijela sustava vanjske odvodnje poteza do L=2km na svakoj pojedinoj
lokaciji, ukljucivo angaziranje koordinatora zastite na radu u fazi izrade projekta — koordinatora |

1.lokacija
Osim podataka prikupljenih tijekom obilaska i pregleda lokacije/poteza sustava vanjske odvodnje, ostale

podloge za izradu izvedbenog projekta sanacije gradevine u sastavu sustava odvodnje trebaju biti:

- prethodno izradena projektna dokumentacija predmetnog sustava vanjske odvodnje: Institut IGH d.d. iz
2008.god, dionica VELIKA GORICA (jug)-LEKENIK (regulacija Burdeljskog potoka-tehnicki opis i graficki
prilozi)

- detaljna geodetska snimka postojeceg stanja, te snimka postojeéeg stanja iz baze cestovnih podataka
HAC-a (BCP)

- sva ostala postojeéa projektna dokumentacija (npr. o postojeéim instalacijama u blizini itd) te
fotodokumentacija

Dostava navedene dokumentacije IzvrSitelju u obavezi je Narucitelja.

2.i 3. lokacija
po potrebi



Izvedbene projekte treba izraditi za svaku lokaciju zasebno.

Svaki pojedini izvedbeni projekt treba, uz opce priloge, sadrzavati:
- tehnicki opis
- po potrebi hidrauli¢ki proracun za predmetnu gradevinu sustava vanjske odvodnje
- staticki proracun (po potrebi, ukoliko se tehn. rjeSenjem predvida izgradnja gradevine u sastavu sustava
vanjske odvodnje od arm.betona)
- procjenu troska (projektantska procjena (ovjereni troskovnik sa cijenama) predaje se zasebno, neuvezana
u projekt)
- troskovnik
- graficke priloge
— situaciju rjeSenja (koje mora biti unutar sadasnje granice zahvata, odnosno i izvan uz suglasnost
vlasnika/upravitelja drugih/privatnih parcela)
(Za potrebe prijave gradiliSta potrebno je izraditi situaciju u GML formatu, te iskazati kat.Cesticu na
kojoj je, predmetni dio sustava vanjske odvodnje lociran.)
— potrebne uzduzne i poprecne presjeke sustava vanjske odvodnje sa eventualno dodatnim gradevinama
— sve potrebne detaljne nacrte
— sve potrebne armaturne nacrte (ukoliko se tehn.rjeSenjem predvida izgradnja gradevine u sastavu
sustava vanjske odvodnje od arm.betona)

Pri izradi izvedbenih projekata potrebno je ukljuciti i Koordinatora za zastitu na radu tijekom projektiranja —
koordinator I, koji je duzan:

- koordinirati primjenu nacela zastite na radu iz Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14,
NN 94/18, NN 96/18) i Pravilnika o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18) i ostalih vazecih
tehnickih i ostalih zakona i propisa.

- izraditi ili dati izraditi plan izvodenja radova, uzimajuéi pri tome u obzir pravila primjenjiva za doti¢no
gradiliste te vodedi raCuna o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilisStu. Plan izvodenja radova mora
sadrzavati i posebne mjere ako poslovi na gradiliStu spadaju u opasne radove, a sve prema Zakonu o
zastiti na radu i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima.

- po potrebi izraditi dokumentaciju, koja sadrzi specificnosti projekta i koja sadrzi bitne sigurnosne i
zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Po izradi svakog pojedinog izvedbenog projekta, isti je potrebno dostaviti Narucitelju te, po njegovom
ishodenom odobrenju, pristupiti izradi natje¢ajne dokumentacije.

Napomena:

Uvid u prethodno izradenu projektnu dokumentaciju, kao i za sve dodatne potrebne informacije o trazenim
uslugama iz ovog projektnog zadatka lzvrsitelj se moze obratiti Narucitelju na adresu: Hrvatske autoceste
d.o.o. Zagreb, Sirolina 4, soba 205, svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 h uz prethodnu najavu na telefone
+385 1469 45 44,

Pri izradi tehnicke dokumentacije prema ovom projektnom zadatku treba respektirati sve prostorne elemente
iz prethodne projektne dokumentacije za predmetnu stavku nabave.

Zakonska regulativa

Svu potrebnu projektnu dokumentaciju treba izraditi u skladu sa:
a) vazecim zakonima, pravilnicima i propisima za predmetno podrudje projektiranja, te internim
propisima Narucitelja, ukoliko postoje
b) vaze¢im normama (standardima) za materijale i postupke



4. po potrebi, u sklopu izrade tehnickog rjeSenja sanacije (izvedbenog projekta), izradu i prometnog
elaborata za privremenu regulaciju prometa prilikom izvodenja samih radova

(ukoliko se radovi odvijaju na prometnim povrsinama ili u njihovoj neposrednoj blizini, tako da utjecu na
odvijanje redovnog prometa na AC)

(obuhvaca potrebne tipove regulacije prometa, po mogucnosti tipske, te za iste ishodenje suglasnosti
nadleznog upravitelja gradevine),

Prometni elaborat privremene regulacije prometa mozZe biti izraden i kao sastavni dio/poglavlje svakog
pojedinog izvedbenog projekta sanacije, ali on izdvojen mora prethodno, prije isporuke konacnog
projektnog rjesenja sanacije sust. vanjske odvodnje, dobiti suglasnost HAC-ovog Sektora za promet,
odnosno i prethodnu suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (ukoliko se radi o netipi¢nim
regulacijama), a u tom slucaju ée projektant za to dobiti punomo¢ od HAC-a.

5. izradu natjecajne dokumentacije

Natjecajnu dokumentaciju izraditi za svaku lokaciju zasebno.

Dokumentacija za nadmetanje izraduje se za potrebe provodenja nadmetanja za izvodenje radova, a sastoji
se od tehnickog opisa, pregledne situacije, trosSkovnika te potrebnih detaljnih nacrta.

Troskovnici sadrze opise pojedinih stavki sa popisom radova prema vrstama i grupama radova, a trebaju biti
izradeni u skladu s Opc¢im tehnickim uvjetima za pojedine vrste radova i pravilima javne nabave, grupirani
prema zahtjevu Narucitelja.

Dokumentacijom za nadmetanje potrebno je obuhvatiti stavku izrade projekta izvedenog stanja prema
zahtjevima Narucitelja.

6. provedbu projektantskog nadzora tijekom izvodenja radova na sanaciji dijela sustava vanjske odvodnje
koja se izvodi temeljem izradenih tehnickih rjesenja,

Projektnim nadzorom potrebno je obuhvatiti sljedeée radove:

— tumacenja rjeSenja iz projekta,

— utvrdivanje potrebe izmjene projekta ili usvojene metode rada ili pak potrebe za izvedbom dodatnih
projekata,

— procjenu situacije i donosSenje rjesenja u slucaju nepredvidivih fenomena,

- sudjelovanje na sastancima s izvoditeljima radova,

- odgovore na upite izvodaca,

— izradu detalja i skica projekta.

Usluga ukljucuje izlazak na teren projektanta (ovlastenog diplomiranog inZenjera) specijaliziranog za
predmetno podrucje projektiranja (gradevinsko, hidrotehnika) po pozivu nadzornog inZenjera ili investitora.

Projektantski nadzor predvida se provoditi za vrijeme izvodenja radova na sanaciji dijela sustava vanjske
odvodnje, a obracunavat ée se po broju izlazaka u nadzor.



DODATAK A-2 — ROKOVI IZRADE | ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACUE
Projektnu dokumentaciju iz ove nabave potrebno je izraditi i isporuciti u sljede¢im rokovima:

— obilazak lokacija — izvrsiti u roku od 7 dana od dana uvodenja u posao od strane odgovorne osobe
Narucitelja za pracenje ugovora prema lzvrsitelju usluge

- izvjestaj o obilasku lokacija — dostaviti u roku od 7 dana nakon izvrSenog obilaska

- izvedbeni projekt sanacije dijela sustava vanjske odvodnje za pojedinu lokaciju, uklju¢ivo natjecajnu
dokumentaciju — dostaviti u roku od 4 mjeseca nakon dostavljenog izvjestaja o obilasku lokacije

— izrada prometnog elaborata za privremenu regulaciju prometa prilikom izvodenja radova na sanaciji — po
potrebi, prethodno ishoditi suglasnost te ga dostaviti u roku sa projektom sanacije za svaku pojedinu
lokaciju

- projektantski nadzor — izvrsiti temeljem svakog pojedinom trazenja

DODATAK A-3 — ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIE

Projektnu dokumentaciju isporuditi na sljedeéu adresu : Hrvatska autoceste d.o.o.
Sektor za projektiranje i gradenje
Sirolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4 — FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOZNE ODOBRENJU NARUCITELIA
PRIJE POCETKA RADA NA SLIEDECIM FAZAMA

Nakon sagledavanja problematike, obaveza je lzvrsitelja izvrsiti konzultacije sa predstavnikom Narucitelja i
predloziti moguca rjeSenja, a izradi samog projekta pristupiti tek po odobrenju konac¢nog rjesenja.

Takoder, po izradi pojedinog izvedbenog projekta sanacije dijela sustava vanjske odvodnje, isti je potrebno
dostaviti Narucitelju te, po njegovom ishodenom odobrenju, pristupiti izradi troskovnika/natjecajne
dokumentacije.

DODATAK B - FORMAT | SADRZA) DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRZAJ DOKUMENTACIJE

Sadrzaj dokumentacije definiran je projektnim zadatkom, Pravilnikom o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste
(NN 53/02), te Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20).

Predmetnu dokumentaciju (projektnu i pripadajucu natjecajnu) lzvrsitelj treba po lokacijama izraditi kao
zasebne cjeline.
DODATAK B-2 BROJ KOPUJA

IzvieS¢e o obavljenom terenskom pregledu dostavlja se Narucitelju za pojedinu lokaciju u dva (2) uvezana
primjerka, te jedan (1) primjerak na elektronickom mediju.

lzvedbeni projekt sanacije sustava vanjske odvodnje, potrebno je isporuditi Narucitelju za svaku pojedinu
lokaciju u cetiri (4) uvezana primjeraka, te dva (2) primjerka sveukupne dokumentacije na elektronickom
mediju u preglednom formatu i u otvorenim formatima.

Natjecajnu dokumentaciju potrebno je izraditi i isporuciti Naruditelju za svaku pojedinu lokaciju u digitalnom
obliku elektronsku verziju u skladu sa pravilima javne nabave u formi trazenoj od strane Narucitelja - dva (2)
primjerka u digitalnom obliku na elektroni¢ckom mediju, te dodatno dva (2) uvezana primjerka.

Projektantsku procjenu (ovjereni troskovnik sa cijenama) potrebno je dostaviti Naruditelju za svaku pojedinu
lokaciju u dva (2) uvezana primjerka




DODATAK B-3 FORMATI DIGITALNIH DATOTEKA

Trazeni formati digitalnih zapisa:

-tekstualni dio: .docx format (Microsoft Word)

-nacrti: .dwg (Autocad) i .pdf (Adobe) format, te obuhvat zahvata u .GML koordinatama
-tablice: XlIsx format (Microsoft Excel)

DODATAK C - OSOBLIJE

DODATAK C-1 FUNKCIJE | IMENA TE OPIS OSOBLIA KOJE CE RADITI NA I1ZVRSENJU USLUGE

Tabli¢ni prikaz popisa osoblja koje ¢e raditi na izvrSenju (radova) usluge nalazi se u Dodatku C-1.

DODATAK D - TROSKOVNIK

U prilogu se nalazi troskovnik

U e, ) eeenereeees 2025. godine
Ponuditelj:

(Zig i potpis ovlastene osobe)



