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Predmet  projektnog  zadatka 
 
 

Tunel Javorova Kosa nalazi se na autocesti A6 Rijeka Zagreb na dionici Vrbovsko-Ravna Gora. Tunel je izveden 
kao dvocijevni sa istosmjernim dvotračnim prometom. Prema podacima iz glavnog projekta ventilacije tunela Javorova 
Kosa duljina desne tunelske cijevi iznosi 1490 m,  površina presjeka tunelske cijevi 56,5 m², apsolutna kota ulaza je 831 
m.n.m. dok je apsolutna kota izlaza 813 m.n.m. Prema pravilniku „Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za 
tunele“ NN96/2013 mehanički sustav ventilacije mora se postaviti u svim tunelima duljim od 1000 metara s prometnim 
opterećenjem većim od 2000 vozila po prometnoj traci na dan. Tunelski ventilatori osiguravaju prisilno ubacivanje 
svježeg, odnosno izbacivanje zadimljenog zraka iz tunela te osiguravaju kontrolu strujanja zraka u slučaju nastanka 
požara. Prema podacima iz glavnog strojarskog projekta Javorova kosa – desna cijev, imamo ukupno dvanaest (12) 
reverzibilnih ventilatora proizvođača „FLAKT WOODS“. 
 

 
 

 
Slika 1. Istočni portal desne tunelske cijevi tunela Javorova Kosa 

 
 

Ovaj projektni zadatak izrađen je prema dopisu Sektora za tehničke poslove, Odjel za strojarska postrojenja i dopisu 
Sektora za održavanje, Odjel za strojarska postrojenja i energetiku za ventilaciju u tunelu Javorova Kosa te terenskim 
obilaskom. Naime uslijed udara dizalice teretnog vozila gradilišta ventilator je pao na pod te je razbijen. Uslijed udara 
oštećen je nosač ventilatora te sigurnosna sajla. Točna pozicija ventilatora je u tunelu Javorova Kosa, autocesta A6, u 
smjeru Rijeka, desna cijev, pozicija prvog para ventilatora, ventilator koji je povezan na razdjelnik V1E.  
 
Potrebno je obaviti specijalistički pregled betonske obloge tunela na mjestu vješanja ventilatora i konstrukcijskih 
dijelova ventilatora (uključujući i opremu za pričvršćenje, kao što su sidreni vijci, vijci za pričvršćenje sigurnosnih sajli i 
nosači). Pregledom je potrebno obuhvatiti i drugi ventilator s kojim predmetni čini par odnosno ventilatorsku bateriju. 
 
Projektant je dužan isprojektirati tehničko rješenje prema kojem će se opisati radovi na zamjeni, odnosno ugradnji 
novog ventilatora s definiranom pozicijom ugradnje novog ventilatora odnosno po potrebi ventilatorske baterije.  
 
Tehničko rješenje mora osigurati potpunu funkcionalnost novo projektiranog ventilatora odnosno ventilatorske baterije 
unutar postojećeg ventilacijskog sustava u tunelu Javorova Kosa u desnoj cijevi. Također projekt mora sadržavati 
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zahtjeve za adekvatnu nosivost sustava za pričvršćenje ventilatora, te metodologiju ispitivanja betonske obloge u zoni 
ovjesa ventilatora po pitanju njene nosivosti. Također potrebno je izraditi natječajnu dokumentaciju za opisanu sanaciju 
ventilacijskog sustava u tunelu Javorova Kosa, desna cijev. 
 
Potrebna je izrada tehničkog rješenja sanacije na razini Izvedbenog projekta (sa odgovarajućim strukovnim 
odrednicama, odnosno strojarskim projektom i po potrebi drugim) prema kojoj će se izvoditi radovi na način da se 
predlože sve mjere i radnje kojima bi se sanirala tunelska ventilacija te dovela u tehnički ispravno stanje. U sklopu 
projektne dokumentacije trebaju biti prikazana tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara. 
 
Tehničko rješenje mora osigurati potpunu funkcionalnost novo projektiranog ventilatora unutar sustava daljinskog 
upravljanja i nadzora putem postojećeg sustava daljinskog upravljanja i nadzora (SDUN) tunela iz pripadajućeg centra 
za nadzor i upravljanje prometom. 
 
Tehničkim rješenjem je potrebno definirati sve uvjete koji moraju biti zadovoljeni kako bi se nakon zamjene u 
potpunosti osigurala postojeća funkcionalnost sustava ventilacije u predmetnom tunelu. 
 
Tehničkim rješenjem potrebno je propisati kao obvezu izvođača radova izradu projekta izvedenog stanja u ovisnosti o 
ponuđenom zamjenskom ventilatoru (ili ventilatorskoj bateriji) koji trebaju sadržavati sve eventualne potrebne 
prilagodbe, izradu svih potrebnih nacrta i skica, te sve radioničke nacrte i sheme potrebne za buduće održavanje i sl. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Slika 2. Oštećeni ventilator kojeg je potrebno zamijeniti – bočna strana 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3. Oštećeni ventilator kojeg je potrebno zamijeniti – prednja strana 
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Usluga obuhvaća slijedeće cjeline: 
 

I. Stručni pregled stanja ventilacijskog sustava u tunelu Javorova Kosa-desna cijev. Ovom cjelinom potrebno je 
obuhvatiti slijedeće:    

● Specijalistički pregled i utvrđivanje stvarnog stanja ventilacijskog sustava u tunelu Javorova Kosa-desna cijev 
uključuje: 

- Pregled svih konstrukcijskih dijelova ventilatora/ventilatorske baterije kao što su nosiva konstrukcija, 
pogonski dijelovi, spojni dijelovi i oslonci itd. 

- Vizualni pregled stanja betonske obloge u svodu tunela na lokacijama vješanja ventilatora odnosno 
ventilatorske baterije. Uključuje upotrebu sredstava za rad na visini. 

Svi troškovi pregleda su u obavezi projektanta odnosno ukoliko projektant utvrdi da mu je za specijalistički 
pregled potreban najam dodatne opreme (kao npr. vozila s košarom radi pristupa..). 

● Izrada izvješća o stručnom pregledu i zatečenom stanju s popratnom fotodokumentacijom za tunel Javorova 
Kosa-desna cijev sa preporukama za sanaciju 

II. Izrada  projektne i natječajne dokumentacije sa procjenom troškova za sanaciju ventilacije u tunelu Javorova 
Kosa-desna cijev. Ovom cjelinom potrebno je obuhvatiti slijedeće:                          

 Izrada projektne dokumentacije sanacije (Razina obrade-Izvedbeni projekt) 

 Izrada troškovnika  

 Tehničke uvjete, specifikaciju opreme i radova                    

 Natječajna dokumentacija prilagođena javnoj nabavi (ZJN)             

 Projektantsku procjenu investicije (uključujući procjenu svake pojedinačne troškovničke stavke) 
 

 
Projektna i natječajna dokumentacija mora biti usklađena sa važećim Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 
114/2022). 
 
Svi detalji koji nisu obuhvaćeni ovim projektnim zadatkom utvrditi će se zapisnički i činiti sastavni dio ovog projektnog 
zadatka.  

Sve elemente iz ovog projektnog zadatka treba izraditi u skladu sa postojećim HRN propisima, normama i standardima. 
U dijelu tehničke problematike koja nije obuhvaćena hrvatskom zakonskom regulativom preporuča se koristiti 
austrijske smjernice za projektiranje tunela RVS 9.261 i 9.262 kao priznata pravila tehničke prakse, kao i druge 
relevantne inozemne standarde, smjernice i preporuke iz predmetnog područja koje proširuju i dopunjuju spomenute 
RVS smjernice. 

Naručitelj će odabranom ponuditelju prilikom uvođenja u posao, odnosno sklapanju ugovora staviti na raspolaganje 
svu dostupnu projektnu dokumentaciju vezanu za tunel Javorova Kosa. 
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DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIJE 
 
U prilogu se nalazi grafički prikaz rokova isporuke pojedinih dijelova dokumentacije. 
 
 
DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE 
 
Projektnu dokumentaciju isporučiti na slijedeću adresu : 
 
Hrvatske autoceste d.o.o. 
Sektor za projektiranje 
Ulica Stjepana Širole 4, 10000 Zagreb 
 
 
DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOŽNE ODOBRENJU NARUČITELJA PRIJE POČETKA 

RADA NA SLIJEDEĆIM FAZAMA, UKLJUČIVO I ROK U KOJEMU NARUČITELJ MORA DATI 
ODOBRENJE ILI PRIMJEDBE 

 
Za svaku fazu izrade projektne dokumentacije potrebno je odobrenje Naručitelja, a prije prelaska na višu fazu izrade 
projekta.  
 
 
DODATAK A-5 SADRŽAJ I DINAMIKA ISPORUKE IZVJEŠĆA KOJA JE PROJEKTANT DUŽAN ISPOSTAVLJATI 

NARUČITELJU RADI PRAĆENJA IZRADE DOKUMENTACIJE  
 
U prilogu se nalazi prikaz sadržaja i dinamike isporuke mjesečnih izvješća. 
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Izvještaj br. 

MJESEČNI IZVJEŠTAJ 

 

Datum: 
 
 

 

Predmet ugovora: Broj ugovora: 

Za Naručitelja:  Za Izvršitelja:  

Napredak projekta % - ak Datumi 

broj Aktivnosti u tijeku predviđeno stvarno planirano prognoza/izvršenje 

1 

Specijalistički pregled ventilacijske baterije 
ventilacijskog sustava tunela Javorova Kosa (desna 
cijev)  i utvrđivanje stvarnog stanja te izrada 
izvješća o specijalističkom pregledu i zatečenom 
stanju s popratnom fotodokumentacijom za 
sanaciju ventilacijskog sustava tunela Javorova Kosa 
(desna cijev) 

 
 

   

2 
Izrada projektne dokumentacije i troškovnika za 
sanaciju ventilacijskog sustava u tunelu Javorova 
Kosa (desna cijev) 

    

3 
Izrada natječajne dokumentacije sa procjenom 
troškova za sanaciju ventilacijskog sustava u tunelu 
Javorova Kosa (desna cijev) u skladu sa ZJN 

    

 
Radnje vezane na aktivnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uočeni problemi koji utječu na rok završetka aktivnosti 
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Dodatak B – FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA 
 
 
DODATAK B-1  SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA 
 
Sadržaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i važećim pravilnicima  
 
 
DODATAK B-2  FORMAT NACRTA I SASTAVNICE, TRAŽENA MJERILA, FORMAT TEKSTUALNIH I TABELARNIH 

DIJELOVA DOKUMENTACIJE 
 
Format nacrta i sastavnice, tražena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije potrebno je izraditi 
u skladu s važećim pravilnicima. 
 
 
DODATAK B-3  BROJ KOPIJA I NAČIN UVEZA 
 
Dokumentacija se predaje Naručitelju u  tri (3) primjeraka u papirnatom i u tri (3) primjerka u digitalnom obliku. 
 
DODATAK B-4  FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA 
 
-nacrti   .dwg i .pdf format (AutoCAD v. 2000 do v. 2010) 
-tekstualni dio  .doc i .pdf format (Microsoft Word v. 97 do v. 2010)   
-tablice   .xls format (Microsoft Excel v. 97 do v. 2010) 
 
 
 
Dodatak C – KLJUČNO OSOBLJE I PODPROJEKTANTI 
 
 
DODATAK C-1  FUNKCIJE I IMENA TE OPIS POSLA TEHNIČKOG OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU 

UGOVORA 
 
U prilogu se nalazi tablica za upis tehničkog osoblja koje će raditi na izvršenju predmetnih radova. 
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   DODATAK C-1 

    

    

Izrada tehničkog rješenja sanacije ventilacijskog sustava u tunelu Javorova Kosa (desna cijev) 

 
Popis tehničkog osoblja za izradu 
projektne dokumentacije    
    

REDNI BROJ IME I PREZIME TVRTKA 
VRSTA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

    
   ZA IZVRŠITELJA: 
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Dodatak D – SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE 
 
 
DODATAK D-1  UGOVORNA CIJENA PO STAVKAMA DOKUMENTACIJE  
 
U prilogu se nalazi tablica za upis cijena po grupama i vrsti radova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


