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DODATAK  A  –  OPIS USLUGA Ev. broj.:1-400-2026-818 

 

Dodatak A-1 

PROJEKTNI ZADATAK 

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA 

AUTOCESTA A4 GORIČAN - ZAGREB, DIONICA SV. HELENA - POPOVEC 

IZGRADNJA ČVORA PAUKOVEC 

 

OPĆENITO 

Grad Sveti Ivan Zelina uputio je prijedlog da se na dionici Autoceste A4, Sv. Helena – Popovec kod 
naselja Paukovec izgradi čvor kako bi se smanjio promet, naročito teretni, koji se odvija cestama 
ŽC 3039 i LC 31039 kroz naselja Paukovec, Banje Selo, Hrebinec i Brckovljani. 

Svrha čvora podizanja razine prometne usluge i sigurnosti odvijanja prometa jer bi se promet 
teretnih vozila usmjerio direktno na autocestu i izbjegao prolaz kroz naseljena područja. 

U postupku izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije je Grad Sveti Ivan Zelina 
uputio je prijedlog da se u Plan uvrsti dodatni čvor na Autocesti A4 kod naselja Paukovec. 

 

 
Izvadak iz PPUG Sveti Ivan Zelina 
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OPIS ZADATKA 

Zadatak je izraditi idejno rješenje novog čvora Paukovec na poziciji ili u zoni postojećeg putnog 
prijelaza s nadvožnjakom Paukovec u km 83+800 dionice Sv. Helena – Popovec autoceste A4. 

Za izradu projektnog rješenja čvora potrebno je prikupiti sve potrebne podatke, provesti 
odgovarajuće analize za potrebe određivanja tehničkih, prostornih, prometnih i svih drugih 
karakteristika kojima budući čvor treba udovoljavati. 

U okviru ovog zadatka predviđeno je izraditi idejno rješenje koje se sastoji od najmanje 3 (tri) 
varijante čvora u pogledu položaja (mikrolokacije) i oblika. Od toga jedna varijanta čvora mora 
predviđati korištenje postojećeg nadvožnjaka na autocesti kao sastavnog djela čvora. 

Svaka varijanta treba sadržavati opis izgradnje i privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova te procjenu trajanja izvođenja radova. 

Za svaku pojedinu varijantu potrebno je iskazati troškove izgradnje po vrstama radova, rješavanja 
imovinsko-pravnih odnosa i druge moguće troškove. 

U okviru zadatka potebno je prikupiti sve podatake i podloga potrebne za projektiranje. 

Dostupna arhivska projektna dokumentacija i izvještaji o stanju postojećih građevina za potrebe 
izrade idejnog rješenja bit će dana na uvid Izvršitelju na zahtjev. 

Odgovornost Izvršitelja je detaljno utvrditi postojeće stanje koje će biti osnova za izradu rješenja, 
koje uključuje prikupljanje podataka i analizu prometa, stanja u prostoru i prostorno-planske 
dokumentacije svih razina. 

Sadržaj projektne dokumentacije: 

- Tehnički opis  

- Situacija MJ. 1:5000 (ili većem) 

- Pregledni nacrti (u mjerilu)  
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- Procjena troškova gradnje 

- Zaključak s tehničkog i financijskog stajališta 

U idejnom rješenju potrebno je razraditi tri varijante na temelju podloga navedenih u točki 3. 
Podloge za izradu idejnog rješenja. 

Za svaku varijantu u tehničkom opisu treba navesti i opisati sve radove koje je potrebno izvesti 
za izgradnju objekta, kao i nužne prilagodbe na samoj trasi autoceste i uz autocestu, uključujući 
vanjsku i unutarnju odvodnju, instalacije, prometnu opremu i signalizaciju, krajobrazno uređenje 
tj. sve potrebno za postizanje pune funkcionalnosti čvora i njegove okoline. 

S obzirom da se predmetni zahvat planira na postojećoj autocesti kojom prometuju vozila, 
prilikom odabira varijanti konstrukcije objekta posebnu pažnju je potrebno obratiti na primjenu 
odgovarajućih tehnologija izgradnje koje će osigurati minimalan utjecaj na postojeći promet. 

Pri odabiru lokacije treba izbjegavati potrebu za izmještenje postojećih objekata i instalacija. 

Svaka varijanta treba sadržati tehnički opis, situacijski nacrt, karakteristične presjeke i potrebne 
detalje u odgovarajućim mjerilima iz kojih je vidljivo što pojedina varijanta idejnog rješenja 
podrazumijeva.  

Za svaku pojedinu varijantu potrebno je iskazati troškove i vrijeme izgradnje. U zaključku je 
potrebno navesti tablični prikaz usporedbe varijanti s konačnim zaključkom. 

Zadatak Projektanta je predložiti povoljniju varijantu te navedeno obrazložiti s tehničkog i 
financijskog stajališta, a na Naručitelju je konačna odluka. 

Idejno rješenje mora biti usklađeno s odredbama svih važećih zakona, propisa, pravilnika, kao i 
sa svim pozitivnim pravilima struke za predmetno područje projektiranja. 

U izradu idejnog rješenja uključen je izlazak na teren te prikupljanje svih potrebnih podataka. Sva 
potrebna mjerenja na terenu (snimak postojećeg stanja) koja su potrebna za izradu idejnog 
rješenja uključena su u izradu idejnog rješenja i neće se dodatno plaćati. 

 

Idejna rješenja (radne verzije i konačna rješenja) potrebno je izraditi sukladno Dodatku A-2 
˝Rokovi izrade i isporuke˝ u sve u suradnji sa Naručiteljem. 

Za svaku fazu izrade potrebno je dobiti suglasnost Naručitelja. 

 

RAZNO 

Općenito 

Izvršitelju će za potrebe izvršenja predmetnih usluga biti raspoložive postojeće građevinske 
dozvole i djelomično dostupna projektna dokumentacija iz arhiva Hrvatskih autocesta. 

 

Ukoliko se tijekom projektiranja ukaže kvalitetnije i racionalnije rješenje, a ono odstupa od ovog 
projektnog zadatka, projektant je u tom slučaju dužan obavijestiti Naručitelja, te zajedno s njim 
donijeti odluku o prihvaćanju takvog rješenja. 

Sve moguće promjene koje se pojave tijekom izrade projektne dokumentacije nastale kao 
posljedica iterativnog načina projektiranja i novih saznanja o prostornim uvjetima (promjene, 



Izrada idejnog rješenja čvora Paukovec na Autocesti A4 Goričan – Zagreb, dionica Sv. Helena - Popovec 

4/8 

dodavanje ili ukidanje pojedinih dijelova građevine i slično), dio su ovog zadatka te se neće 
dodatno ugovarati. 

Tijekom izrade Projektant je dužan u slučaju nejasnoća pravovremeno zahtijevati objašnjenja od 
Naručitelja, te u suglasnosti sa Naručiteljem zahtijevati eventualna dodatna objašnjenja od 
nadležnih institucija. 

Projektant je dužan izraditi idejno rješenje u skladu sa pravilima struke i propisima, a ako u 
polazištima postoje određene kontradiktornosti, Naručitelj o tome mora biti pravovremeno 
upozoren. 

Rješenja moraju nedvojbeno jamčiti sigurnost i trajnost objekata u predviđenom vijeku trajanja, 
kao i izvođenje suvremenom tehnologijom gradnje u predviđenom roku. 

Potrebno je proučiti stvarno stanje uvjeta na terenu te tome prilagoditi idejna rješenja. 

Pri izradi idejnog rješenja potrebno je sudjelovanje inženjera svih zastupljenih struka sa 
adekvatnim referencama (npr. geodezija, elektro, strojarstvo, odvodnja, statika i sl.). 

U izradi idejnog rješenja uključeno je prikupljanje podloga i podataka potrebnih za izradu  

Za izrađeno rješenje projektant snosi projektantsku odgovornost za koju mora predočiti 
osiguranja u skladu sa zakonom. 

Sve moguće promjene koje se pojave tijekom izrade idejnog rješenja nastale kao posljedica 
iterativnog načina projektiranja i novih saznanja o prostornim uvjetima, dio su ovog Projektnog 
zadatka te se neće dodatno ugovarati 

Pri izradi idejnog rješenja treba se pridržavati svih važećih zakona, propisa, uredbi, i pravilnika iz 
područja projektiranja i građenja te pravila struke. Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoje 
domaći propisi i uputstva, Projektant će dogovorno sa Naručiteljem primijeniti inozemne 
smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje. 

 

DODATAK A-2 – ROKOVI IZRADE I ISPORUKE 

Rokovi isporuke pojedinih dijelova dokumentacije nalaze se u prilogu. 

Ukupan rok dovršetka usluge iznosi 3 (tri) mjeseca od dana uvođenja u posao. 

 

 

DODATAK A-3 – ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE 

Projektna dokumentacija isporučuje se na sljedeću adresu:   Hrvatske autoceste d.o.o. 

                                                                                                      Sektor za projektiranje i građenje 

                                                                                                      Ulica Stjepana Širole 4, 10000 Zagreb 
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DODATAK B - FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA 

 

DODATAK B-1   SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

Sadržaj dokumentacije definiran je projektnim zadatkom, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju 
projekata građevina i ostalom važećom zakonskom regulativom. 

 

DODATAK B-2    BROJ KOPIJA 

Idejno rješenje sa procjenom troškova (radna verzija) – 2 primjerka + CD 

Idejno rješenje sa procjenom troškova (konačna verzija) – 3 primjerka + CD 

 

DODATAK B-3  FORMATI DIGITALNIH DATOTEKA 

Traženi formati digitalnih zapisa: 

-tekstualni dio:  docx. format (Microsoft Word) 

-nacrti:  dwg. (Autocad) i pdf. (Adobe) format 

-tablice: xlsx. format (Microsoft Excel) 
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DODATAK C  – KLJUČNO OSOBLJE I PODPROJEKTANTI 

 

FUNKCIJE I IMENA TE OPIS POSLA TEHNIČKOG OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU USLUGE 

Tablični prikaz popisa osoblja koje će raditi na izvršenju usluge nalazi se u prilogu. 
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DODATAK D – SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE 

Troškovnik (ugovorna cijena po stavkama dokumentacije) se nalazi u prilogu. 


