

PROJEKтни ZADATAK

Novelacija prometnog elaborata, ishođenje potrebnih suglasnosti, izrada troškovnika i natječajne dokumentacije: „Zamjena mehaničkih promjenjivih prometnih znakova na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, na čvorovima Ogulin i Brinje“

Hrvatske autoceste d.o.o. imaju u planu pokretanje javne nabave za „Radove zamjene mehaničkih promjenjivih prometnih znakova na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, na čvorovima Ogulin i Brinje“ u skladu s rješenjima iz prometnog elaborata „Zamjena mehaničkih promjenjivih prometnih znakova na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, na čvorovima Ogulin i Brinje“, broj tehničke dokumentacije: 1954/2024 koju je izradila tvrtka ZG projekt d.o.o. u travnju 2024. godine.

Dana 16.02.2026. godine održan je sastanak vezan za ujednačavanje tehničkih standarda za promjenjive prometne znakove i cestovne prometne stanice koji bi se koristili kao standardni tekst u svim aktualnim projektima u nadležnosti Sektora za promet, a sve s ciljem dobivanja ponuda od više proizvođača prilikom pokretanja javnih nabava. Slijedom navedenog, potrebno je izraditi novelaciju navedenog prometnog elaborata te natječajne dokumentacije s pripadajućim troškovnikom uz ishođenje potrebnih suglasnosti na temelju koje bi se pokrenula javna nabava za predmetne radove. Predmetnu dokumentaciju je potrebno izraditi i u skladu s zaprimljenim mišljenjima vanjskog stručnog savjetnika.

Rok za izradu predmetne projektne dokumentacije je 2 (dva) mjeseca od zaprimanja narudžbenice. Projektna dokumentacija predaje se Naručitelju u 1 (jednom) primjerku u digitalnom obliku (CD ili DVD medij) te 2 (dva) primjerka u papirnatom obliku.

Zagreb, 03.04.2026. godine

IZJAVA KOJOM PRIHVAĆAMO PROJEKтни ZADATAK.

POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:

.....