Dodatak A — OPIS USLUGA

DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK

IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZASTITE ZIDOVA ZA ZASTITU OD BUKE
ZASTITNOM ODBOJNOM OGRADOM NA AUTOCESTA A4 ZAGREB- GORICAN ZA
CVOR KRALJEVECKI NOVAKI

Zagreb, sijecanj 2020.



1. UvVOoD

Autoceste kao prometnice najviSeg stupnja sigurnosti, usluznosti i proto¢nosti prometa jedan su
od vodedih strateskih ciljeva Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske. Kontinuirano
pradenje rada sustava za pracenje i sigurno odvijanje prometa, te uskladenje s EU regulativom,
jedna je od prioritetnih aktivnosti Hrvatskih autocesta. Stoga je, sukladno vazeéoj zakonskoj
regulativi RH, potrebno izgraditi zidove za zastitu od buke (ZZOB), kojima ¢ée se buka cestovnog
prometa uz stambene objekte smanjiti na zakonom dopustenu razinu na autocesti A4 Zagreb —
Gori¢an u ¢voru Kraljevecki Novaki. lzgradnjom novih zidova za zastitu od buke, prometna
situacija mijenja se sa stajaliSta sigurnosti odvijanja prometa. Novi zidovi predstavljaju
potencijalnu opasnost u slucaju izlijetanja vozila s kolnika, te je potrebno ugraditi nove zastitne

ograde i sustave.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA | OPIS USLUGE

Ovim projektnim zadatkom propisuje se izrada projektno tehni¢ke dokumentacije, odnosno
Prometnog elaborata zastitne odbojne ograde i zastitnih sustava, kojima ¢e se novo izgradeni
zidovi za zaStitu od buke stiti od naleta vozila. Novo projektirane ograde i zastitni sustavi moraju
biti u skladu s vaze¢im zakonima, pravilnicima i normama.

Prometni elaborat mora biti izraden na razini lzvedbenog projekta, te mora dati i prometno
rieSenje za uskladivanje prometnih znakova, oznaka, signalizacije i opreme na dijelu gdje se

planira izgradnja ZZOB.

3. OPIS USLUGE
Usluga obuhvaca sljedeéi opseg radova:

1. Obilazak lokacije koja je predmet usluge (obilazak je potrebno najaviti i dobiti
suglasnost Sektora za odrzavanje). Utvrditi postojece stanje prometnih znakova,
signalizacije i opreme, te istu ucrtati u situaciju postojece prometne signalizacije.

2. lzrada prometnog elaborata na razini izvedbenog projekta koji mora, osim situacija
postojeée prometne signalizacije i opreme, izraditi novo prometno rjeSenje sa svim
elementima koje mora imati prometni elaborat, propisano Pravilnikom o sadrzaju,
namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/2013).

Projektantska procjena troskova za ugradnju novo projektirane prometne opreme i

signalizacije.



Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu sa vaze¢im hrvatskim zakonima
i propisima iz podrucja javnih cesta i sigurnosti prometa na cestama, te vazecim

hrvatskim i europskim normama za prometnu signalizaciju i opremu cesta.

3. lzrada Natjecajne dokumentacije
Sastavni dijelovi natje¢ajne dokumentacije su:
- Detaljni opis usluge — izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme u ¢voru
Kraljevecki Novaki s ciljem zastite od naleta na ZZOB
- Troskovnik radova i opreme — mora imati iskaz koli¢ina s cijenama isporuke i
ugradnje prometne signalizacije i opreme. TroSkovnik mora biti uskladen sa

zahtjevima javne nabave.

4. OPIS LOKACIE

Cvor Kraljevecki Novaki smjesten je na autocesti A4 Zagreb-Gori¢an u stacionazi 93+000, a
predmetna dionica obuhvada trasu autoceste od stacionaze 93+610 do 94+234 km, te ulazno
izlazni zapadni krak. Ukupna duljina ZZOB na glavnoj trasi i krakovima koju treba stititi zastitnom
odbojnom ogradom iznosi oko 1600 metara. Na slici 1 prikazana je pregledna situacija zahvata s

ucrtanom trasom ZZOB, a na slici 2 prikazana je gradevinska situacija ZZOB.

Slika 1. Pregledna situacija zidova za zastitu od buke od 93+600 do 94+250



Slika 2. Gradevinska situacija zidova za zastitu od buke

5. ROK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACUE

Rok za izradu i predaju projektne dokumentacije utvrden je Planom aktivnosti (Dodatak A-
2).

U Zagrebu, sijec¢anj 2020.

Projektni zadatak izradio:
Damir Vrban, dipl. ing. prom.




DODATAK A-2 ROK ISPORUKE ZA DOSTAVU DOKUMENTACHE

U prilogu se nalazi graficki prikaz rokova isporuke dokumentacije.

DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACHE

Projektnu dokumentaciju isporuciti na slijedeéu adresu :

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za investicije i EU fondove
Sirolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOZNE ODOBRENJU
NARUCITELJA PRIJE POCETKA RADA NA SLIJEDECIM FAZAMA, UKLJUCIVO |
ROK U KOJEMU NARUCITEL) MORA DATI ODOBRENJE ILI PRIMJEDBE

Za svaku fazu izrade projektne dokumentacije potrebno je odobrenje naruditelja, a prije prelaska
na drugu fazu izrade predmeta usluge.

DODATAK A-5 SADRZAJ | DINAMIKA ISPORUKE 1ZVJESCA KOJA JE PROJEKTANT DUZAN
ISPOSTAVLIATI NARUCITELJU RADI PRACENJA IZRADE DOKUMENTACIJE

U prilogu se nalazi prikaz sadrzaja i dinamike isporuke mjesecnih izvjeséa.



Izvjestaj
br. .
MIJESECNI IZVJESTA) b
Datum: ,‘
A
bl
Predmet ugovora: Broj Ugovora:
Za Narucitelja: Za lzvrsitelja:
Napredak projekta % Datumi
broj Aktivnosti u tijeku predvideno | stvarno planirano prognoza/izvrienje

Obilazak terena i utvrdivanje
postojece prometne
signalizacije i opreme

Izrada situacije postojeceg stanja
na podlozi projekta ZZOB

Izrada prometnog elaborata
zastite zidova za zastitu od buke
zastithom odbojnom ogradom
na autocesta A4 Zagreb- Gorican
za Cvor Kraljevecki Novaki

Izrada Natjecajne dokumentacije

Radnje vezane na aktivnosti

Uoceni problemi koji utjecu na rok zavrsetka aktivnosti




Dodatak B — FORMAT | SADRZAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

Sadrzaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i vaze¢im pravilnicima

DODATAK B-2 FORMAT NACRTA | SASTAVNICE, TRAZENA MJERILA, FORMAT
TEKSTUALNIH I TABELARNIH DUELOVA DOKUMENTACHE

Format nacrta i sastavnice, traiena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova
dokumentacije potrebno je izraditi u skladu s vaze¢im pravilnicima.

DODATAK B-3 BROJ KOPIJA | NACIN UVEZA

Projektna dokumentacija se predaje Narucitelju u Sest (6) primjeraka u papirnatom i u Sest (6)
primjerka u digitalnom obliku.

DODATAK B-4 FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA

-nacrti .dwg (AutoCAD v. 2000 do v. 2010) i .pdf format
-tekstualni dio .doc (Microsoft Word v. 97 do v. 2010) i .pdf format
-tablice Xls format (Microsoft Excel v. 97 do v. 2010)

Dodatak C — KLUJUCNO OSOBLIJE | PODPROJEKTANTI

DODATAK C-1 FUNKCIJE | IMENA TE OPIS POSLA TEHNICKOG OSOBLJA KOJE CE RADITI
NA IZVRSENJU UGOVORA

U prilogu se nalazi tablica za upis tehnickog osoblja koje ée raditi na izvrSenju predmetnih
radova.
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I Hrvatske autoceste d.o.o.
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DODATAK C-1

lzrada prometnog elaborata zastite zidova za zastitu od buke zastitnom odbojnom ogradom na
autocesta A4 Zagreb- Gorican za c¢vor Kraljevecki Novaki

Popis tehnickog osoblja za izradu
projektne dokumentacije

VRSTA PROJEKTNE

REDNI BROJ IME | PREZIME TVRTKA DOKUMENTACUE
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Dodatak D — SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE

DODATAK D-1 UGOVORNA CIJENA PO STAVKAMA DOKUMENTACIE

U prilogu se nalazi tablica za upis cijena po grupama i vrsti radova.



