OPCI | TEHNICKI UVIETI IZVODENJA RADOVA

DOBAVA | UGRADNJA ULAZNIH VRATA | POPRAVAK ALU STOLARIJE NA OBJEKTU NP OGULIN

1. OPCI UVIETI IZVODENJA | OVJERE RADOVA

Ponuditelj je duzan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troskovnika) te izvrsiti pregled
lokacija izvedbe radova, kako bi ponuda ukljucivala sve troskove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled
lokacije je voditelj TJO Ogulin, Goran Puskari¢, mob.: 099 3111 830.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoéa u opisu odredene
stavke, ponuditelj je duzan pisanim putem kontaktirati Investitora radi objasnjenja. Naknadne korekcije nece
se priznavati.

Izvodac je duzan pridrzavati se svih vazeéih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no
prema vaZzecim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati vazeée tehnicke
propise i gradevinske i ostale primjenjive norme.

lzvodac je duzan, deset dana prije pocetka izvrSenja aktivnosti na terenu, zatraziti suglasnost za radove
HAC-a (suglasnost@hac.hr ; fax:2789-292).

Prije pocetka izvrsenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba lzvodaca duzna je tri dana ranije o istom
obavijestiti odgovornu osobu Narucitelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

Izvodacd je duzan prilikom dolaska/odlaska na/sa mjesta izvr$enja usluge javiti se odgovornoj osobi Narucitelja
odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvrsava.

Od trenutka preuzimanja radiliSta pa do primopredaje radova, Izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se
nalaze unutar radilista. Sva oStecenja nastala na vec izvedenim radovima izvodac je duzan otkloniti o
vlastitom trosku.

Izvodac je duzan voditi gradevinsku knjigu.

Konac¢na vrijednost radova utvrdit ¢e se na osnovu stvarno izvedenih koli¢ina priznatih u gradevinskoj knjizi i
jedini¢nih cijena iz Ugovornog troskovnika. Samo tako utvrdeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade
privremenog ili konacnog obracuna. Konac¢na vrijednost radova ne smije biti ve¢a od iznosa ugovora
/narudzbenice.

Radovi se izvode prema troskovniku, a u svim slucajevima koli¢inske ili bilo koje druge potrebne izmjene (na
$to je lzvodac duzan upozoriti predstavnika Narucitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog troska), odluku
o tome u pisanom obliku donosit ¢e sporazumno nadzorni inZenjer (kao predstavnik Narucitelja) i predstavnik
Izvodaca. Sve izmjene za koje se ne moZe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neée se uvaziti.

U ovom troskovniku izloZene cijene odnose se na jedinicnu mjeru izvrSenog rada. Prema tome, jedinicne
cijene obuhvacdaju sav rad, opremu, materijal, reZiju gradiliSta i uprave poduzeca, sva davanja te zaradu
poduzeca. Stavke ovog troskovnika obuhvacaju definitivnho dovrSene radove, ispitane po kvaliteti i kolicini, te
preuzete po nadzornoj sluzbi Narucitelja. Sav rad, materijal i sredstva vezana za organizaciju gradevinske
proizvodnje ukljuceni su u cijenu.

Izvodac je duzan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima
dostavljenim Narucitelju. Svaki gradevinski proizvod koji ¢e se ugradivati mora imati dokaze o sukladnosti
proizvodaca i vazecu potvrdu sukladnosti s odgovaraju¢om normom (izjavu o svojstvima) ako je odredenim

propisom uvjetovana, odnosno tehni¢ko dopustenje, ako norma za njega ne postoji. Prije prve isporuke za
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svaki novi proizvod koji ce se ugradivati u gradevinu, predstavniku Naruditelja treba za njega dostaviti sve
potrebne podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi suglasnost za njegovu ugradnju.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za gradevinu u skladu sa Zakonom
o obveznim odnosima.

2. GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI
U jediniénu cijenu svake stavke obvezno ukljuciti:

— sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih gradevina za vrijeme trajanja radova, te provedbu
mjera zastite na radu sukladno zakonu i vaze¢im propisima;

— sva potrebna premjestanja postojecih instalacija i dovodenje istih u prvobitno stanje po zavrsetku
radova;

— sve transporte materijala preostalog od rusenja, kao i ostalog otpada, deponiranje na gradiliSnoj
deponiji, utovar i odvoz na dopusteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem
otpada, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi Naruditelj za eventualnu ponovnu
ugradnju;

— sve nabave, transporte do gradilista, horizontalne i vertikalne transporte na gradilistu;

— sav potreban rad, osnovni i pomoc¢ni materijali pomoc¢ne radnje, izradu radionicke dokumentacije,
sva ispitivanja i pribavljanje atestne dokumentacije;

— sva CiSéenja u tijeku i detaljno c¢iséenje nakon zavrSetka radova (izvoditelj radova predaje posve
uredeno podrucje bivseg gradilista i okolinu predstavniku Investitora);

te sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troskovnika u cjelini - ako opisom stavke
nije drugacije odredeno.

1ZJAVA

kojom prihvacéamo ponudene Opce i tehnicke uvjete izvodenja radova

u , 2020. godine

Ponuditelj:

(pecat i potpis ovlastene osobe)
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