1 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1.1 Uvod

Ovim programom kontrole | osiguranja kvalitete date su smjernice 1 uvjeti, koje moraju zadovoljiti
gradevinski radovi, ugradbeni elementi 1 materyjali, te daljnje odrzavanje konstrukcle, sve kako bi
se postigla 1 odrzala zadovoljavajuca kvaliteta 1 trajnost gradevina

Osiguranje kvalitete treba posti¢i tako da se upotrebljavaju samo provjereni | ispitani materijali,
provode ispravne | vjeSte metode gradnje, koj ¢e biti u skladu sa projektom, standardima 1
propisima te dobrom praksom

Svi projektom predvideni sanacyski radovi moraju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom za tu
vrstu radova.

Materyali koyi se koriste za ugradnju prihvaéaju se na temelju valjanih dokaza o kvaliteti, bilo da se
radi o ispravama o sukladnosti, certifikatima 1 atestima za gotove proizvode, bilo da se kakvoca
dokazuje 1spitivanjem u tijeku izvedbe na izradenim uzorcima kompozita spravljenih na gradiistu il
proizvodnom pogonu lzvoditel] navedenu dokumentacyu predaje na prihvacanje | ovjeru
nadzornom inzenjeru il projektantu

Kontrolu kvalitete treba provesti stalnim nadziranjem radova u svim fazama od strane nadzornog
inzenjera 1 drugih specialistiCkih inspektora 1 institucya za kontrolu 1 ispitivanje materjala, kao |
svim potrebnim ispitivanjima kvalitete materyjala ili gotovih gradevinskih elemenata

Na kraju i1zgradnje 1zvoda¢ je duzan pribaviti konacan 1zvjeSta) o kvaliteti betona kompletnog
objekta ilt konstrukcie

Materijali koji se koriste za ugradnju trebaju imati valjane dokaze o kvaliteti, bilo da se radi o
valjanim certifikatima i atestima za gotove proizvode, bilo da se kakvoca dokazuje
ispitivanjem na, u tijeku izvedbe izradenim uzorcima gradiva spravljenih na gradilistu ili
proizvodnom pogonu.

Materyall koji se ugraduju u konstrukciju podlijezu specifikacyama iz pravilnika 1 normi:
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017)

- Tehniki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14 1 119/15)

- Pravilnkk o ocjenjivanju sukladnosti, I1spravama o sukladnostt | oznaéavanju
gradevinskih proizvoda (NN 103/09, 147/09, 87/101129/11)

- Opéi tehnicki uvjeti za radove na cestama, IGH d.d , 2001.g
- Tehni¢ki uvjeti za asfaltne kolnike Hrvatske ceste do o, 2015 g

- HRN EN 206-1'2006; Beton -- 1 dio Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(ukljuéuje amandmane A1 2004 i A2 2005) (EN 206-1 2000+A1 2004+A2 2005)

- HRN EN 1504 1-10, Proizvodi I sustavi za zastitu 1 popravak betonskih konstrukcya --
Definicle, zahtjevi, kontrola kvalitete 1 vrednovanje sukladnosti, dio 1-10

1.2 Nadzor

Glavni nadzor nad provodenjem sustava odrZavanja kvalitete obavlja glavni nadzorni inzenjer
(kontinuirano)

Glavni nadzorni Inzenjer moze imati pomoénike-specialiste, te prisutnost projektanta koji obnasa
projektantski nadzor U skladu sa zakonskim propisima vanjski nadzor moze obavljati 1 neovisna
ovlastena organizacya za kontrolu kvalitete

Izvoditel} radova mora voditi gradevinski dnevnik (prema Pravilniku o vodenju gradevinskog
dnevnika) koji svakodnevno u vrijeme izvodenja radova ispunjava osoba izvodala, a ovjerava
nadzorni inZenjer kao 1 svu ostalu dokumentaciju kakvoée koristenth materijala 1 1zvedenih radova.
Svi radovi vode se 1 preuzimaju kroz gradevinski dnevnik i to po fazama rada, pri cemu je nuzno da
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za pocetak radova naredne faze nadzorni inZenjer ocjeni kakvodéu izvedenih radova, te nakon toga
odobri nastavak radova

PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno il preko svojih
suradnika Taj nadzor vodi brigu da se radovi 1zvedu prema projektu 1 njegovim dopunama (ako
takove budu postojale) i svrsishodno hamjeni koja proizlazi iz projekta

Projektantski nadzor je stalnog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u sluaju kada se ukaze potreba da se izvrSe izmjene
pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu 1zvodenja radova

STRUCNI NADZOR

Potrebno je osiguratt stalni struni nadzor tjekom izvodenja radova Nadzorni inzenjer je
predstavnik vlasnika/investitora, placen je od vlasnika/investitora i izvrava svoju odgovornost
prema njemu Nadzorni inZenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u
punom radnom vremenu On Je odgovoran za tumacenje ugovornih obaveza | 1zmjena, on
uspostavlja kriterye prihvatljivosti, vodi raduna da se radovi 1zvedu u skladu sa projektom 1|
standardima | dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje 1 odreduje dinamiku pla¢anja
graditelju sukladno koli¢ini 1zvrSenih radova | ugradenom materijalu U sluéaju kakvih veéih
odstupanja od projektnih postavki, zapaZzanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku
rada Nadzorni inZenjer stalno obavjestava viasnika o toku radova 1 zadovoljenju roka zavr$etka
radova

Nadzorni inzenjer mora imati tehnicko znanje o gradevinskim materijalima 1 izvodenju gradnje 1
imati 1skustvo sa time | mora zadobiti povjerenje | postovanje vlasnika 1 izvoditelja

1.3 IzvjesScée o izvedenim radovima

Da bl se sacuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavr§enom poslu izraditi izvje$ée o
svim 1zvedenim radovima na sanaciji gradevine Poseban naglasak u tom i1zvje$éu treba staviti na
eventualne 1izmjene u odnosu na predvideno projektom

1.4 Specifikacije gradevinskih proizvoda

Swvi gradevinski proizvodi kojt ¢e se ugradivati dopremati ¢e se 1z pogona | tvornica 1zvan gradilista
Za svaki od njih svaka isporuka gradili§tu mora imati 1zjavu o sukladnosti proizvodacéa i vazeéu
potvrdu sukladnosti s odgovarajuéom normom, ako je odredenim propisom uvjetovana, odnosno
tehni¢ko dopustenje, ako norma za njega ne postoji Jo$ prije prve 1sporuke za svaki novi proizvod,
koji ¢e se ugradivati u gradevinu, nadzornom InZenjeru treba za njega dostaviti sve potrebne
podatke I potvrde o kvaliteti 1 ishoditi njegovu suglasnost za ugradnju

1.5 Tekuca i kontrolna ispitivanja

Tiekom 1zvodenja radova provodit ¢e se tekuéa | kontrolna ispitivanja radi potvrde postignute
kvalitete Tekuéa ispitivanja su troSak Izvodacéa radova a treba ih provoditi oviastena institucija za
provedbu traZenih ispitivanja Kontrolna ispitivanja su trodak Naruéitelja radova lzvodacku kontrolu
kvalitete putem ispitivanja obavlja izvodac radova ili th moze povjeriti laboratoriju akreditiranom za
metode ispitivanja propisane ovim projektom (prema HRN EN ISO/IEC 17025)
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Kontrolna Ispitivanja mogu se povjeritt samo laboratoriju akreditiranom za metode Ispitivanja
propisane ovim projektom (prema HRN EN ISO/IEC 17025)

Tiyekom izvodenja radova treba kontinuirano (svakodnevno) ispitivati

A. podlogu na koju se nanose sanacijski materijali
B sanacijske materijale/sustave za projektirana rjedenja

Beton
lzvoda€ mora provoditi tekuca ispitivanja koja trebaju pokazati sva propisana svojstva betona, a
investitor kontrolna ispitivanja betonskih radova

Kontrolna ispitivanja betona se provode na nacin da se uzmu 3 uzorka betona (kocke) za
Ispitivanje tlaéne ¢vrstoce (ili svaki dan betoniranja 1 uzorak).
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