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Uvod
Ovim projektnim zadatkom utvrduju se radovi potrebni za izradu kompletne projektne 
dokumentacije i provedbe upravnih postupaka ishodenja lokacijske i gradevinske dozvole za 
izgradnju neintegrirane solarne elektrane SE Slavonski Brod, te zamjena/rekonstrukcija postojece 
vanjske rasvjete u krugu COKP-e Slavonski brod energetski ucinkovitom LED rasvjetom.

Radovi i aktivnosti potrebni za izradu projektne dokumentacije za povecanje koristenja obnovljivih 
izvora energije proizvodnjom elektricne energije iz solarnih elektrana na autocestama pod 
upravljanjem EIAC d.o.o. uklapaju se u niz strateskih dokumenata Republike Hrvatske:

- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09)
- Strategija odrzivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/09)
- Strategija niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske - Bijela knjiga (MZOE 2015.)
- Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s akcijskim planom (MZOE 2017.)

SE Slavonski Brod potrebno je planirati na podrucju cvora Slavonski brod, Brodsko-posavska 
zupanija, na zapadnom izlazu s autoceste A3 - izlaz Slavonski Brod zapad (podrucje izmedu izlazne 
trake na AC A3 i COKP-e Slavonski brod - k.c. 3487, 3488, 3486, 3704/2, 3705/2, 3501/1, 3500/2, 
3500/3, 3500/4, 3500/1, 3499/1, 3498/1, 3498/3,3499/3, 3500/9 u k.o. Slobodnica).

Realizaciju SE Slavonski Brod potrebno je planirati rjesenjem kroz Idejni projekt u dvije faze, a 
temeljem kojeg bi se ishodila Lokacijska dozvola.

Prva faza treba obuhvatiti realizaciju solarne elektrane na nacin da se sva proizvedena elektricna 
energija trosi se za potrebe COKP-e Slavonski Brod (klima uredaji, punjenje baterija/akumulatora za 
napajanje vanjske rasvjete i si.). Projektnom dokumentacijom potrebno je obuhvatiti i zamjenu 
postojece vanjske rasvjete u krugu COKP-e sa energetski ucinkovitom LED rasvjetom.
Za prvu fazu realizacije potrebno je napraviti projektnu dokumentaciju za ishodenje gradevinske 
dozvole, te ishoditi gradevinsku dozvolu.
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Za drugu fazu reahzacije projektanta se upucuje na davanje prijedloga rjesenja (kroz idejm projekt) 
za buduce namjene SE Slavonski Brod koje bi obuhvatile prilagodbu iste za potrebe npr proizvodnje 
vodika iz sunceve energije, pumomce za elektricna vozila, punjenje gorivih celija i si

Sav visak proizvedene elektricne energije (proizvodnja veca od potrosnje) potrebno je obracunati i 
predati u elektroenergetsku mrezu, a sve u skladu sa aktualnom zakonskom regulativom i uvjetima 
nadleznog distributee elektricne energije

U sklopu obuhvata prve faze reahzacije potrebno je izraditi tehno-ekonomsku analizu opravdanosti 
izgradnje

Kompletnu projektnu dokumentaciju (idejm, glavm i izvedbem projekti) potrebno je izraditi u skladu 
s vazecom zakonskom regulativom i uvjetima nadlezmh institucija Obveza ponuditelja je izvrsiti 
terenski obilazak predmetne lokacije, te ustanoviti postojece stanje
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1. Projektna dokumentacija za izradu neirstegrirane solarne elektrana SE 
Slavonski Brod

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi maksimalno uvazavajuci postojece izvedeno stanje 
objekata na odabranoj lokaciji Obveza ponuditelja je izvrsiti terenski obilazak predmetne lokacije u 
dogovoru sa predstavmcima mvestitora (Sektor za odrzavanje), te ustanoviti/smmiti postojece 
stanje (potrosaci i elektro energetske potrebe/potrosnja COKP-e), mogucnosti postavljanja foto 
naponskih panela, te mogucnosti prikljucka solarne elektrane na elektroenergetski sustav. 0 svemu 
navedenom potrebno je prilikom obilaska sastaviti zapismk o obilasku terena i terenskom ocevidu

Projektna dokumentacija za izradu neintegrirane solarne elektrane obuhvaca
- Izradu Elaborata zastite okolisa za procjenu utj'ecaja na okolis i provesti postupak ocjene o 

potrebi procjene utjecaja zahvata na ekolosku mrezu, a sve sukladno Zakonu o zastiti okolisa 
(Narodne novine, br 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o procjeni utjecaja 
zahvata na okolis (Narodne novine, br 61/14 i 3/17).
U izradu elaborata ukljucene su sve potrebne radnje i kontakti do ishodenja rjesenja da za 
namjeravani zahvat mje potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis i glavnu ocjenu 
prihvatljivosti na ekolosku mrezu U izradu elaborata ukljucene je i izrada Sazetka za potrebe 
ishodenja posebnih uvjeta Mmistarstva zastite okolisa i energetike
Studija utjecaja na okolis nije ukljucena u ovu grupu usluga, te ukoliko se rjesenjem utvrdi 
potreba izrade, studija utjecaja na okolis dodatno ce se ugovoriti

- Geodetske radove (pribavljanje geodetskih podloga, pribavljanje katastarskih planova, ZK 
izvadaka, geodetsko smmanje terena, izrada situacije gradevine i si.). Geodetskim radovima 
potrebno je obuhvatiti sve potrebne elaborate (nepotpuno izvlastenje, parcelacijski elaborat i 
si) koji su potrebm za rjesavanje imovinsko pravmh odnosa, tj. dokaza pravnog interesa, 
odnosno sve sto je potrebno za ishodenje lokacijske i gradevinske dozvole

- Analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrezu s tehno- 
ekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja dobivena na temelju podataka 
prostornog uredenja i tehno-ekonomskih podataka Operatora distribucijskog sustava (izrada 
investicijskog budzeta, izrada financijskog modela, izracun novcanih tokova, analiza 
osjetljivosti, izracun financijskih indikatora - IRR, NPV, jednostavni period povrata)

- Izradu Idejnog projekta (za potrebne ishodenja Lokacijske dozvole)
- Izradu glavnih projekata (mora sadrzavati sve elemente potrebne za izgradnju solarne 

elektrane i za provodenje upravnog postupka dobivanja gradevinske dozvole)
- Izrada izvedbenih projekata (mora sadrzavati sve elemente, detalje i si. potrebne za realizaciju 

izgradnje solarne elektrane)
- izrada dokumentacije za nadmetanje (izraduje se za potrebe provodenja nadmetanja za 

izvodenje radova, a sastoji se od tehnickog opisa, pregledne situacije, troskovnika, te potrebmh 
detalja sa procjenom troskova investicije. Troskovmci sadrze opise pojedmih stavki sa popisom 
radova prema vrstama i grupama radova, a trebaju biti izradem u skladu s Opcim tehmckim 
uvjetima za pojedine vrste radova te grupiram prema zahtjevu narucitelja Dokumentacija za 
nadmetanje mora biti izradena u skladu sa pravilima i propisima Javne nabave)

U svrhu smanjenja troskova odrzavanja u eksploataciji i jednostavmjeg pristupa buducoj solarnoj 
elektram, potrebno je defmirati racionalizirano rjesenje u projektnoj dokumentaciji na nacin da se 
istom predvidi jednostavni pristup samoj povrsim na kojoj se obavlja postavljanje foto naponskih 
panela i ostalih instalacija solarne elektrane. Odabir bazirati u smislu energetske ucinkovitosti, te 
ekoloske prihvatljivosti u smislu stetnog utjecaja na okolis
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Razmotriti i proracumma potkrijepiti odabir dijelova mstalacije (foto naponski paneli, 
potkonstrukcija, nosiva celicna konstrukcija, izmjenjivaci, kabeli), te procjenu proizvodnje elektricne 
energije i rok isplativosti mvesticije
U cilju smanjenja troskova projektirati rekonstrukciju vanjske rasvjete cijele COKP-e Slavonski Brod 
koristenjem energetski ucinkovite LED tehnologije Odabir bazirati u smislu energetske 
ucinkovitosti, te ekoloske prihvatljivosti U projektnom rjesenju treba primijemti regulaciju 
svjetlosnog toka izvora svjetlosti s naglaskom na ustedu energije, all i na prikladnost rjesenja s 
obzirom na sigurnost prometa Pri svim analizama koristiti svjetiljke s visokim stupnjem svjetlosne 
efikasnosti
Projektirati vanjsku rasvjetu na nacin da se omoguci indirektno napajanje iz solarne elektrane 
putem baterija/akumulatora, a u slucaju nepovoljne situacije projektirati sekundarno napajanje iz 
postojece elektroenergetske mreze (npr. u slucaju nedovoljne proizvodnje elektricne energije 
tokom dana za punjenje baterija/akumulatora)
Razmotriti i proracumma potkrijepiti odabir dijelova mstalacije (svjetiljke, stupovi, lukovi) i rok 
isplativosti mvesticije
Pri svim analizama koristiti svjetiljke s visokim stupnjem efikasnosti (Im/W) i funkcijom odrzavanja 
svjetlosnog toka konstantmm (CLO) kroz cijeli radm vijek svjetiljke

Predmetnu dokumentaciju potrebno je izraditi sukladno Pravilmku o geodetskom projektu (NN 
12/14, 56/14), Pravilmku o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17) i 
Pravilmku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,105/15, 61/16 i 
20/17).
Primijemti kriterije za projektiranje prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), 
Zakonu o zastiti od svjetlosnog oneciscenja (Narodne novine br 14/19), Pravilniku o zonama 
rasvijetljenosti, dopustemm vrijednostima rasvjetljavanja i nacmima upravljanja rasvjetmm 
sustavima (Narodne novine br NN 128/2020), Zakonu o energetskoj ucinkovitosti Pravilniku o 
koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12) s povezamm Zakomma i 
Pravilnicima, koji imaju direktnu povezmcu na direktive Europske umje defimrane u kriterijima 
Zelene javne nabave u segmentu obnovljivi izvori energije za primjenu u zemljama clamcama EU, u 
RH Zakonu o zelenoj javnoj nabavi (ZeJN), u pogledu koristenja obnovljivih izvora energije, 
energetske ucinkovitosti, oneciscenja okolisa i stetnog utjecaja na zdravlje

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s Pravilmkom o vrsti i sadrzaju projekata za 
javne ceste, te mora sadrzavati prikaz osnovmh tehmckih podataka-

- mjesto prikljucka na NN mrezu i obracunsko mjerno mjesto sukladno aktima HEP ODS
- zastita od indirektnog i direktnog napona dodira
- uzemljenje i prenaponska zastita ovisno o tipu postojece EEN mreze
- upravljanje i regulacija
- izracun bilance energetskih pokazatelja i indikatora kvalitete ulaganja sukladno Zakonu o 

ucmkovitom koristenju energije u neposrednoj potrosnji i Zelenoj javnoj nabavi (ZeJN) RH
- bilanca ekoloskih pokazatelja projekta putem emisija ekvivalentnog C02 u (tC02/god)
- ekonomsku analizu i povrat mvesticije
- plan odrzavanja predmetne gradevine, u skladu sa Pravilmkom o sustavu za pracenje, 

mjerenje i verifikaciju usteda energije (NN 71/15) i IPMVP (svezak I, EV010000-1 2014 - 
engl. International Performance Measurement and Verification Protocol, hrv Medunarodm 
protokol za mjerenje i verifikaciju ustede energije)

Elektroenergetske gramce zahvata odnose se na rjesenje niskonaponske elektroenergetske mreze 
solarne elektrane do tocke prikljucka, koja se nalazi u izdvojenom samostojecem prikljucno 
mjernom ormaricu za mjerenje potrosnje (SPMO)
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Geodetski radovi

1 GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOZAJNOM I VISINSKOM SMiSLU

Geodetska situacija stvarnog stanja terena u polozajnom i visinskom smislu koja je sastavm dio 
geodetskog elaborata sadrzi

1. polozajne i visinske podatke o svim vidljivim prirodnim i izgrademm objektima zemljme 
povrsine u podrucju obuhvata zahvata u prostoru i 

2 stvarm oblik i vehcinu pojedmih katastarskih cestica u kartografskoj projekciji, brojeve 
katastarskih cestica, ime i maticm broj katastarske opcme, oznaku mjerila u kojem je izraden, 
datum njegove izrade, ime, broj i oznaku ovlastenog mzenjera geodezije 

Geodetsku situaciju stvarnog stanja terena izradenu u prikladnom mjerilu vrsti zahvata, potpisuje 
ovlastem inzenjer geodezije napredmm elektronickim potpisom.

Podaci geodetske izmjere za izradu geodetske situacija stvarnog stanja terena u polozajnom i 
visinskom smislu trebaju sadrzavati podatke o svim vidljivim prirodnim i izgrademm objektima 
zemljine povrsine u podrucju obuhvata zahvata u prostoru (npr zgrade i druge gradevine, vodovi i 
njima pripadajuci objekti, prometna infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani objekti, reljef
1 si), te trebaju posluziti kao geodetske podloge za projektiranje
Mjerilo prikaza i format digitalnog zapisa ovlastena osoba dogovara s projektantom

2 IZRADA PARCELACIJSKOG ELABORATA

Kod izgradnje cesta, zeljezmckih pruga i slicnih gradevina u lokacijskoj dozvoli odreduje se obuhvat 
zahvata u prostoru odredivanjem koridora
Parcelacijskim elaboratom, u skladu s lokacijskom dozvolom, formira se gradevna cestica osnovne 
gradevine, kao i gradevne cestice pripadajucih gradevina na trasama limjskih i slicnih gradevina 
(cjevovodi, kabeli razlicitih namjena, dalekovodi, sustavi navodnjavanja i si) ukoliko je za iste 
lokacijskom dozvolom odredeno njeno formiranje
Isto tako parcelacijski elaborat koji je ovjerilo tijelo nadlezno za drzavnu izmjeru i katastar 
nekretmna i potvrdilo Mimstarstvo, odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu sluzi 
kao podloga za postupak izvlastenja odnosno rjesavanja imovinskopravmh odnosa i pribavljanja 
dokaza pravnog interesa za ishodenje gradevinske dozvole.

Izgled geodetskog elaborata odnosno sastavnih dijelova te nacin izrade i sadrzaj geodetskog 
elaborata ovisno o svrsi u koju je izraden mora biti u skladu s Pravilmkom o geodetskim elaboratima 
i tehmckim specifikacijama koje donosi Drzavna geodetska uprava.
Uz propisane sastavne dijelove geodetskog elaborata a u svrhu olaksanja u postupku rjesavanja 
imovinsko-pravnih odnosa parcelacijski elaborat treba sadrzavati i abecedm popis (katastarsko i 
zemljisnoknjizno stanje)

Parcelacijske elaborate mogu izradivati osobe koje imaju suglasnost za obavljanje strucmh 
geodetskih poslova prema posebnom zakonu kojim je uredeno obavljanje strucnih geodetskih 
poslova iz podrucja drzavne izmjere i katastra nekretmna (ovlastene osobe)
Geodetski elaborati se izraduju tako da se jedmm elaboratom obraduju katastarske cestice unutar 
jedne katastarske opcine. Jedan elaborat za glavnu trasu i sve objekte istovremeno, izmmno 
odvojeno ukoliko to zahtijevaju objektivne okolnosti prema ocjem narucitelja

U okviru izrade parcelacijskog elaborata obavljaju se sljedece radnje'
1. prikupljanje katastarskih i zemljisnoknjizmh podataka
2 prikupljanje dokumenata ill akata temeljem kojih je dopustena izrada elaborata 

(lokacijska dozvola),
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3. obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mjerenja (terensko utvrdivanje 
postojecih meda i drugih granica, terensko obiljezavanje novo uspostavljemh meda i 
drugih granica vidljivim trajmm oznakama)

4 prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim gradevmama
5 prikupljanje isprava o vlasnicima i ovlastenicima
6 obrada terenskih mjerenja i drugih prikupljemh podataka i izrada sastavmh dijelova 

elaborata
7. predocavanje elaborata
8. pribavljanje potrebnih potvrda

Kod vecih zahvata izraduju se. karta podjele na katastarske opcine mjerila 1 25000 i prikaz strukture 
vlasmstva na podlozi 1:5000 Izradene se u potrebnom broju primjeraka predaju narucitelju prije 
same izrade parcelacijskih elaborata.

Svaki primjerak izradenog parcelacijskog elaborata mora biti uvezan, propisno zapecacen te ovjeren 
od nadlezmh institucija.

1 od Mimstarstva graditeljstva i prostornog uredenja (odnosno nadleznog upravnog tijela)- da 
je izraden u skladu s lokacijskom dozvolom

2 od Mimstarstva drzavne imovine (suglasnost na elaborat za cestice u vlasnistvu Republike 
Hrvatske)

3 od nadleznog podrucnog ureda ili odjela za katastar, Drzavne geodetske uprave, na cijim 
podrucju se plamra predmetm zahvat u prostoru - da je izraden u skladu s geodetskim i 
katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izraden te se moze koristiti za potrebe 
provodenja promjena u katastru zemljista)

Parcelacijski elaborat treba izraditi u 12 (dvanaest) primjeraka (sa abecedmm popisom posjedmka, 
prijavmm listom i kopijom katastarskog plana za katastar i zemljisnu knjigu i ostalim propisamm 
sastavnim dijelovima), od kojih

- 1 (jedan) primjerak za katastar (sa sadrzajem prema vazecim propisima),
- 1 (jedan) primjerak za zemljisnu knjigu (sa sadrzajem prema vazecim propisima),
- 3 (tri) primjerka za gradevnu dozvolu,
- 7 (sedam) primjeraka za potrebe Hrvatskih autocesta d o o (od kojih jedan sa uvezamm 

originalima i najmanje jedan sa uvezamm kopijama izvadaka iz zemljisne knjige i 
posjedovmm listovima).

- Digitalm zapis izradenog parcelacijskog elaborata (sa svim njegovim sastavnim dijelovima) 
na CD-u - format digitalnog zapisa prilagoditi zahtjevu narucitelja

Izrada elaborata iskolcenja lomnih tocaka parcelaciiske crte i iskolcenie lomnih tocaka
parcelacijske crte

Na temelju izrademh parcelacijskih elaborata, izraditi elaborate iskolcenja lomnih tocaka 
parcelacijske crte i izvrsiti iskolcenje istih na terenu

Elaborati iskolcenja lomnih tocaka parcelacijske crte trebaju biti izradem po objektima. Na 
naslovmci elaborata potrebno je naznaciti: naziv elaborata, naziv gradevine/dijela gradevine, 
katastarsku opcinu i lokaciju gradevine (stacionazom)
Elaborat iskolcenja lomnih tocaka parcelacijske crte treba sadrzavati

- tehmcko izvjesce,
- popis koordinata i visina koristemh tocaka operativnog poligona,
- popis koordinata lomnih tocaka parcelacijske crte,
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- plan polozaja lommh tocaka parcelacijske crte,
- iskaz udaljenosti lommh tocaka od osi trase

Svaki izradem elaborat mora biti uvezan tako da se onemoguci zamjena njegovih sastavnih dijelova 
te ovjeren od izvoditelja geodetskih radova (tvrtke) i ovlastenog inzenjera geodezije

Po izradi elaborata iskolcenja lommh tocaka parcelacijske crte, izvoditelj geodetskih radova predaje 
narucitelju

- 7 (sedam) primjeraka elaborata iskolcenja lommh tocaka parcelacijske crte
- digitalm zapis izradenog elaborata iskolcenja lommh tocaka parcelacijske crte na CD-u - 

format digitalnog zapisa prilagoditi zahtjevu narucitelja.

Iskolcenje lommh tocaka parcelacijske crte treba izvesti drvemm kolcima dimenzija 4x4x35 cm ill 
celicmm klinovima Svaka iskolcena tocka mora biti oznacena sa pripadajucim brojem lomne tocke 
te vidljivo signalizirana (trakama i sprejevima uocljtvih boja ill si)
Lomne tocke parcelacijske crte trebaju biti iskolcene sa polozajnom tocnoscu ±10 cm, a narucitelju 
se predaju zapismcki na terenu

3 GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE

Geodetska situacija gradevne cestice te smjestaj jedne ill vise gradevina na toj cestici, u polozajnom 
i visinskom smislu dio je projektne dokumentacije za ishodenje gradevinske dozvole 
Geodetska situacija gradevne cestice te smjestaj jedne ill vise gradevina na toj cestici u polozajnom 
i visinskom smislu za gradevine za koje je lokacijskom dozvolom odreden obuhvat zahvata u 
prostoru unutar kojeg se parcelacijskim elaboratom formira gradevna cestica, prikazuje se na 
podlozi parcelacijskog elaborata izradenog na geodetskoj situaciji stvarnog stanja koji je ovjerilo 
tijelo nadlezno za drzavnu izmjeru i katastar nekretmna i potvrdilo Mimstarstvo, odnosno upravno 
tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu

Sadrzaj geodetske situacije gradevne cestice te smjestaj jedne ill vise gradevina na toj cestici u 
polozajnom i visinskom smislu odreduje se Pravilmkom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata 
gradevina (koji donosi nadlezni mimstar), ovisno o tome da li je gradevna cestica vec formirana, ill 
se gradevinskom dozvolom odreduje formiranje gradevne cestice, ill se radi o gradevinama za koje 
je lokacijskom dozvolom odreden obuhvat zahvata u prostoru unutar kojeg se parcelacijskim 
elaboratom formira gradevna cestica

Popis koordinata lommh tocaka sadrzi podatke o broju tocke, te koordinate u kartografskoj 
projekciji Republike Hrvatske HTRS96/TM.
Sastavni dio situacije je i popis vlasmka nekretnine za koju se izdaje gradevinska dozvola i nositelja 
drugih stvarmh prava na toj nekretmm Ako nekretmna za koju se izdaje gradevinska dozvola gramci 
s deset ill manje nekretmna, sastavni dio situacije je i popis vlasmka i nositelja drugih stvarmh prava 
na tim nekretninama, ako su isti prema Zakonu stranke u postupku izdavanja gradevinske dozvole

Osim ispisanog popisa koordinata lommh tocaka, uz glavni projekt prilaze se i elektromcki zapis 
popisa koordinata lommh tocaka i lomne tocke u odgovarajucem formatu i na prikladnom nosacu 
podataka.

Geodetska situacija gradevne cestice izraditi u potrebnom broju primjeraka za upravm postupak te 
l(jedan) dodatm primjerak (sa elektromckim zapisom na CD-u) predati Narucitelju 
Takoder je potrebno priloziti originale zemljisnoknjizmh izvadaka za cestice iz popisa vlasmka 
nekretnina za koje se izdaje gradevinska dozvola
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4 ISKOLCENJE GRAOEVINE I IZRADA ELABORATA ISKOLCENJA GRADEVINE

Iskolcenje gradevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi gradevine koja ce se 
graditi, na teren unutar gradevne cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru koji izvodi 
ovlastem inzenjergeodezije sukladno posebnom propisu
Prema podacima iz izradenog projekta potrebno je uspostaviti geodetsku osnovu za iskolcenje 
(stabilizacija i odredivanje geodetskih tocaka - tocke operativnog poligona i repera) i izvrsiti 
iskolcenje prema izradenom popisu koordinata tocaka.
U okviru iskolcenja gradevine izraduje se elaborat iskolcenja gradevine koji sadrzi popis koordinata 
glavmh (karakteristicmh) tocaka gradevine, odnosno osi gradevine, bitmh za njeno iskolcenje (u 
polozajnom i visinskom smislu) i koordinata uspostavljemh i stabiliziramh stalmh geodetskih tocaka 
koje sluze za iskolcenje gradevine, all i za buduce pracenje uredenja/rekonstrukcije gradevine 
Elaborat iskolcenja gradevine obavezm je dio dokumentacije na gradilistu Potrebno ga je izraditi u 
dovoljnom broju primjeraka, za svakog sudiomka na gradilistu te l(jedan) dodatm primjerak (sa 
elektromckim zapisom na CD-u) predati Narucitelju

5 GEODETSKI ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLASTENJA

Geodetski elaborati nepotpunog izvlastenja izraduju se sa svrhom utvrdivanja naknada za stete 
nastale zbog privremenog koristenja zemljista uslijed polaganja, prelaganja, rekonstrukcije vodova i 
instalacija ill neko drugo privremeno koristenje zemljista potrebno za izgradnju autoceste ill 
objekata na njoj. Nepotpuno izvlastenje predstavlja ogramcenje prava vlasmstva, pa ako se na 
nekretnmi provede nepotpuno izvlastenje, ustanovljavanjem sluznosti ili zakupa, tada vlasmk 
nekretnme ima pravo na naknadu i to naknadu trzisne vrijednosti nekretnme, tj. za koliko je trzisna 
vrijednost nekretnme umanjena, odnosno naknadu u visim zakupnme

U pripremne radove spadaju dobava katastarskih planova i podataka o mrezi geodetskih tocaka.

Izrada elaborata nepotpunog izvlastenja sastoji se od
- izrade kopije katastarskog plana s ucrtanim podrucjem za nepotpuno izvlastenje (koridor 

trase voda ill podrucje za privremeno koristenje zemljista tijekom izgradnje),
- pribavljanja podataka o korisnicima, posjedmcima i vlasmcima svih zahvacemh katastarskih 

cestica (posjedovm listovi i zemljisno-knjizni izvaci),
- racunanja povrsma za nepotpuno izvlastenje, za sve dijelove katastarskih cestica u podrucju 

predvidemh radova,
- izraditi popis katastarskih cestica koji sadrzi slijedece podatke: broj katastarske cestice, 

kulturu i klasu, ukupnu povrsinu, naziv rudme, broj posjedovnog lista, povrsmu nepotpunog 
izvlastenja, podatke o posjedmku, broj zemljisno knjiznog uloska, te u napomem svrhu 
nepotpunog izvlastenja

Elaborat nepotpunog izvlastenja sadrzi
- popis katastarskih cestica,
- posjedovne listove i zemljisno knjizne izvatke za zahvacene katastarske cestice,
- kopiju katastarskog plana sa ucrtanim podrucjem nepotpunog izvlastenja

Izradeni elaborat mora biti uvezan tako da se onemoguci zamjena njegovih sastavmh dijelova i 
ovjeren od izvoditelja geodetskih radova.

Po izradi elaborata nepotpunog izvlastenja, izvoditelj geodetskih radova predaje narucitelju- 
- 7 (sedam) primjeraka elaborata nepotpunog izvlastenja,
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digitalm zapis izrademh elaborata na CD-u (format digitalnog zapisa treba prilagoditi 
zahtjevu narucitelja)

2. Upravni postupak
Temeljem izrademh idejnih projekata i ostale projektne dokumentacije potrebno je u ime 
investitora ishoditi lokacijsku i gradevinsku dozvolu, kao i sve potrebne suglasnosti, te potvrde 
potrebne za realizaciju predmetnog zahvata u prostoru (npr elektroenergetska suglasnost - EES, 
energetska odobrenja i si)
Svi troskovi vezam za ishodenje posebmh uvjeta, odobrenja i suglasnosti te potvrda su obveza 
projektanta
Obveza projektanta je i ishodenje svih suglasnosti od tijela drzavne uprave, javnopravmh tijela i 
javmh operatera u postupku ishodenja trazemh odobrenja i suglasnosti

3. RAZNO

Opcenito
Sve moguce promjene koje se pojave tijekom izrade projektne dokumentacije nastale kao 
posljedica iterativnog nacina projektiranja i novih saznanja o prostormm uvjetima, dio su ovog 
projektnog zadatka te se nece dodatno ugovarati
Projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti Narucitelju, na pregled i odobrenje

Sadrzaj projektne dokumentacije
Sadrzaj projektne dokumentacije ukljucuje sve pisane i crtane priloge u potrebnom opsegu i razim, 
tako da isti budu u skladu s vazecim propisima i da budu osnova za ishodenje posebmh uvjeta 
gradenja, suglasnosti i si

Rok izvrsenja radova
Rok izvrsenja za pojedine grupe radova dan je u tabeli prilozenoj uz projektm zadatak

Zakoni i propisi
Projektnu dokumentaciju treba izraditi u skladu s Pravilmkom o obaveznom sadrzaju i opremanju 
projekata gradevina i Zakonom o gradnji odnosno svim vazecim Zakomma, Propisima i Pravilmcima 
u Republici Hrvatskoj Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoji domaci propis i uputa, projektant 
ce dogovorno s Naruciteljem primijemti inozemne smjermce i propise koji obraduju predmetno 
podrucje
Projekte treba izraditi i u skladu s posebmm uvjetima mjerodavmh institucija i na iste ishoditi 
suglasnosti
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DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIJE

U prilogu se nalazi graficki prikaz rokova isporuke pojedimh dijelova dokumentacije i provedbe 
upravnog postupka.

DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju isporuciti na slijedecu adresu.

Hrvatske autoceste d.o o 
Sektor za investicije i EU fondove 
Sirolina 4 
10000 Zagreb

DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOZNE ODOBRENJU
NARUCITEUA PRIJE POCETKA RADA NA SLIJEDECIM FAZAMA, UKUUCIVO I
ROK U KOJEMU NARUCITEU MORA DATI ODOBRENJE ILI PRIMJEDBE

Za svaku fazu izrade projektne dokumentacije potrebno je odobrenje narucitelja, a prije prelaska na 
visu fazu izrade projekta.

DODATAK A-5 SADRZAJ I DINAMIKA ISPORUKE IZVJESCA KOJA JE PROJEKTANT DUZAN
ISPOSTAVUATI NARUCITEUU RADI PRACENJA IZRADE DOKUMENTACIJE

U prilogu graficki prikaz sadrzaja i dinamike isporuke mjesecmh izvjesca
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h
Izrada pr
Rokovi is

Hrvatske autoceste d.o.o.

sjektne dokumentacije za neintegriranu solarnu elektranu SE Slavonski Brod 
aoruke pojedinih djelova dokumentacije

DODATAK A-2

Redni
broj

Vrsta usluge ROKOVI ISPORUKE DOKUMENTACIJE U MJESECIMA OD DANA POCETKA
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terenski obilazak i izrada zapisnika o postojecem stanju i EE potrebama

2 Elaborata zastite okolisa za procjenu utjecaja na okolis

3 Tehno-ekonomska analiza opravdanosti izgradnje

4 Geodetski radovi za potrebe ishodenja Lokacijske dozvole

5 Projektna dokumentacija za potrebe ishodenja Lokacijske dozvole

6 Ishodenje Lokacijske dozvole

7 Geodetski radovi za potrebe ishodenja Gradevinske dozvole

8 Projektna dokumentacija za potrebe ishodenja Gradevinske dozvole

9 Ishodenje gradevinske dozvole

10 Izvedbeni projekti

11 Dokumentacija za nadmetanje

12 Ishodenje posebnih uvjeta, suglasnosti i potvrda

13 Projektantski nadzor

ZA IZVRSITEUA:
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Predmet ugovora: Broj Ugovora:

Za Narucitelja: Za Izvrsitelja:

Napredak projekta % - ak Datumi

broj Aktivnosti u tijeku predvideno stvarno planirano
prognoza/
izvrsenje

1
Terenski obilazak i izrada zapisnika o 
postojecem stanju i EE potrebama

2
Elaborat zastite okolisa za procjenu 
utjecaja na okolis

3
Tehno-ekonomska analiza 
opravdanosti izgradnje

4
Geodetski radovi za potrebe ishodenja 
Lokacijske dozvole

5
Projektna dokumentacija za potrebe 
ishodenja Lokacijske dozvole

6 Ishodenje Lokacijske dozvole

7
Geodetski radovi za potrebe ishodenja 
Gradevinske dozvole

8
Projektna dokumentacija za potrebe 
ishodenja Gradevinske dozvole

9 Ishodenje gradevinske dozvole

10 Izvedbeni projekti

11 Dokumentacija za nadmetanje

12
Ishodenje posebnih uvjeta, suglasnosti 
i potvrda

13 Projektantski nadzor

Radnje vezane na aktivnosti

Uoceni problemi koji utjecu na rok zavrsetka aktivnosti

12



Dodatak B - FORMAT I SADRZAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-l SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJAJE PREDMET UGOVORA

Sadrzaj projektne dokumentacije defmiran je projektmm zadatkom ! vazecim pravilmcima

DODATAK B-2 FORMAT NACRTA I SASTAVNICE. TRAZENA MJERILA, FORMAT TEKSTUALNIH
I TABELARNIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Format nacrta i sastavmce, trazena mjerila, format tekstualmh i tabelarmh dijelova dokumentacije 
potrebnoje izraditi u skladu s vazecim pravilmcima

DODATAK B-3 BROJ KOPIJA I NACIN UVEZA

Kompletnu projektnu dokumentaciju potrebnoje izraditi u sest (6) primjeraka u papirnatom obliku i 
sest (6) primjeraka na elektronickom mediju u formatu trazenom od strane Narucitelja

Dokumentaciju za nadmetanje za izvodenje radova treba predati u 2 primjeraka u pisanom obliku i 
elektronsku verziju u skladu sa pravilima i propisima javne nabave i zahtjevima Narucitelja

DODATAK B-4 FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA 

Trazem formati digitalmh datoteka

-nacrti dwg i pdf format (AutoCAD v 2000 do v 2010)
-tekstualni dio doc i pdf format (Microsoft Word v 97 do v 2010)
-tablice .xls i pdf format (Microsoft Excel v 97dov 2010)

Dodatak C - KUUCNO OSOBUE I PROJEKTANTI

DODATAK C-l FUNKCIJE I IMENA TE OPIS POSLA OSOBUA KOJE CE RADITI NA IZVRSENJU
UGOVORA

U prilogu se nalazi tablica za upis osoblja koje ce raditi na izvrsenju predmetnih radova

13



Hrvatske autoceste d.o.o.

DODATAK C-l

Izrada projektne dokumentacije za neintegriranu solarnu elektranu SE Slavonski Brod

Popis tehnickog osoblja za izradu 
projektne dokumentacije

REDNI
BROJ

IME 1 PREZIME TVRTKA
VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

PROJEKTANTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

ZA IZVRSITEUA: ZA NARUCITEUA:



Dodatak D - SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE

DODATAK D-l UGOVORNA CIJENA PO STAVKAMA DOKUMENTAC1JE 

U prilogu se nalazi tablica za upis cijena po grupama i vrsti radova
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