
TROSKOVNIK
ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA

GRABEVINA: MOST DOBRA - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB (Stacionaza 52+243 km)

JED. JEDINICNA UKUPNA
ST. SADRZAJ: MJERE KOLICINA CIJENA

/KUNA/
CIJENA
/KUNA/

Napomene:
1. Zbog potreba za neprekinutim odvijanjem prometa u zoni sanacijskog zahvata zamjena svake prijeiazne naprave 
izvoditi ce se u dvije faze. Svaki dio se posebno uklanja (oslobada se dio prijeiazne naprave na nacin da se nakon 
uklanjanja svih slojeva ona odreze) te se nakon ugradnje dijela nove prijeiazne naprave promet preusmjerava na 
sanirani dio.
2. Jedinicne cijene u stavkama trebaju obuhvatiti sve troskove gradiva, ugradbenih elemenata, radne snage, 
prijevoza i ostale manipulacije, energiju, sve potrebne skele i opiate, odnosno sve troskove potrebne za potpuno 
dovrsenje posla, ukljucivo tekuca ispitivanja, te zastitnu i ostalu potrebnu opremu. Tim cijenama treba obuhvatiti 
troskove odrzavanja gradilista u stanju nuznom za kvalitetno izvodenje radova (do preuzimanja radova od strane 
investitora). Za odstupanje od projekta nuzna je suglasnot projektanta. Nepredvideni radovi koji se pokazu 
neophodnima mogu se izvoditi samo po odobrenju investitora na osnovu ponude izvoditelja. Stvarne koiicine radove 
utvrduje nadzorni inzenjer. Prijelaz na iducu fazu radova mogucje samo po odobrenju nadzornog inzenjera. Elaborat i 
uspostava privremene regulacije prometa nisu predmet ovog projekta niti obaveza izvodaca. Predmet ovog projekta 
niti obaveza izvodaca nisu ni radovi vezani za privremeno izmjestanje instalacija ukoliko se one zateknu u konstrukciji 
objekta. Obaveza izvodaca je organizaciju gradilista i dinamiku radova prilagoditi rezimu privremene regulacije 
prometa.

1. PRIJELAZNA NAPRAVA 200 mm U OS! 002 (SMJER RIJEKA) KOD UPORNJAKA U1

1.1. Pripremni radovi
1.1.1. Mobilizacija i demobilizacija gradilista, koje ukljucuje:

a) dovoz i odvoz svih strojeva,
b) dovoz i odvoz alata,
c) dovoz i odvoz agregata,
d) dovoz i nakon zavrsetka radova odvoz gradilisnog 
kontejnera,
e) dobava vode autocisternom gradilista tokom izvodenja 
radova,
f) uredenje privremene gradilisne deponije
g) dovoz, instaliranje i odvoz rasvjetnih tijela
h) uredenje gradilista po zavrsetku radova

Uracunati u jedinicne cijene

1.1.2. Tehnoloski nadzor i podrska od strane ovlastenog 
predstavnika proizvodaca prijeiazne naprave.

Uracunati u jedinicne cijene
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1.1.3. Izrada privremene zastite radi osiguranja prometa na mostu 
tijekom radova. Zastita se provodi od mlaza vode i prstanja 
hidrorazorenih komada betona. Gornji dio zastite je 
kontinuirana u potpunosti nepropusna ograda minimalne 
visine 2 m i duljine 10 m. Predlazu se metalni profilirani 
stupovi sa ispunom od dasaka ili limenih i drvenih ploca.
Ogradu je potrebno osigurati kako je ne bi prevrnuo vjetar.
Vertikalna zastita postavlja se na rubu zone radova. Sav 
potreban materijal, manipulacija te demontaza i odvoz po 
zavrsetku ukljuceni.

Uracunati u jedinicne cijene

1.2. Radovi uklanjanja

1.2.1. Demontaza i kasnija ponovna montaza postojece odbojne 
ograde (new jersey) i odvoz na privremeno odlagaliste. 
Demontira se odbojna ograda na mjestu prijelazne naprava u 
predvidenoj kolicini od ukupno 6 metara. Obracun po m' 
demontirane ograde.

m'

1.2.2. Uklanjanje svih slojeva asfalta kolnika i hidroizolacije uz 
prijelazne naprave u sirini od 5,0 m (gornji sloj) i 1,5 m (donji 
sloj i izolacija) sa svake strane.
9,50x 5,0x2 + 9,50 x 1,50x2 = 123,5 m2

1.2.3. Hidrodinamicko uklanjanje betona kolnicke ploce u sirini od
48.0 cm sa obje strane prijelazne naprave i u debljini od cca
20.0 cm. Rad se izvodi postupno, mono upravljanom 
mlaznicom s pritiskom do 2500 bara. Armaturu je potrebno 
sacuvati do pregleda konstrukcije. Stavka obuhvaca rad 
stroja, energiju, vodu, te utovar i odvoz odbijenog materijala 
na privremeno odlagaliste.
10,20x0,48x0,20x2= 1,96 m3

6,00

125,00

2,20

1.2.4. Uklanjanje prijelazne naprave. Nakon oslobadanja veza 
prijelazna naprava se pili na segmente duljine cca 2,0 m i 
podize, te se odvozi na deponij. Obracun po m' uklonjene i 
deponirane prijelazne naprave.

m' 10,20

1.2. UKUPNO KUNA

Troskovnik stranica 2od13



1.3. Sanacija betonskih povrsina i postavljanje prijelazne 
naprave

1.3.1. Uklanjanje ili prilagocJavanje, te zamjena (po potrebi) 
armature kolnicke ploce. Kriterij uklanjanja je kada je uslijed 
korozije promjer sipke lokalno smanjen za 10 % ili je 
kontinuirano stanjena sipka (poprecni presjek) za vise od 
20%. Armatura se uklanja tek nakon pregleda i uputi 
projektanta te odobrenju nadzora. Utovar i odvoz na 
privremeno odlagaliste ukljucen.

kg 50,00

1.3.2. Ciscenje armature AB ploce kolnika na mjestima uklanjanja 
betona, do stupnja DSa2 1/2, i nanosenje premaza za 
antikorozivnu zastitu armature.

m2 5,00

1.3.3. Dobava i ugradnja nove celicne prijelazne naprave 
cesljastog tipa s ukupnim pomakom od 200 mm (±100 mm), 
s gumenim koritom za odvodnju duz cijele sirine mosta (sa 
sabirnikom za vodu iz prijelazne naprave i poveznom cijevi 
na glavnu odvodnju - PHD cijev promjera 100 mm duljine 
min 3 m). Prijelazna naprava sidrena je pomocu sidrenih 
prednapregnutih vijaka koji omogucuju poboljsanu prionjivost 
i osiguravaju dugotrajnost naprave (long life). Prijelazna 
naprava mora imati vazeci ETA ( Europsko tehnicko 
dopustenje ) ili HTO (Hrvatsku tehnicu ocjenu- prije HTD - 
Vazece Hrvatsko tehnicko dopustenje).
U pripremu radova ukljuceno je geodetsko snimanje 
poprecnog profila na mjestu naprave, ukljucujuci 
kontinuirano pracenje. Temeljem geodetske snimke u 
horizontalnom i vertikalnom smjeru provodi se pozicioniranje 
i izrada radionickog nacrta.
Naprava se postavlja sa prednamjestanjem na otvoru 
diiatacije ovisno o temperaturi konstrukcije. Za 
prednamjestanje obavezno prije ugradnje kontaktirati 
proizvodaca naprava.
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Ugradnja prijelazne naprave treba ukljuciti prethodna 
podravnavanja podloznog betona, a treba postojati 
mogucnost izvodenja u dvije polovine kolnickog dijela, ovisno
0 mogucnosti regulacije prometa na mostovima. Beton za 
podlijevanje naprave se ugraduje na nacin da se omoguci i 
prati istiskivanje zraka, kako ne bi nigdje ostao zarobljen.
Prilikom ugradnje betona obavezno obavjestiti nadzornog 
inzenjera i proizvodaca. Naprava mora biti opremljena s 
kanalicem za kontinuirano odvodenje oborinskih voda u 
dilatacijskoj reski. Karakteristike materijala za izradu naprave
1 AKZ-a trebaju biti takve da osiguravaju trajnost naprave od
min 25 godina (karakteristike AKZ u skladu sa 
specifikacijama u projektu).Obracun po m1 ugradene celicne 
naprave cesljastog tipa. Tip nudene naprave
________________ m' 10,20

1.3.4. Izrada i montaza glatke bocne opiate konzolnog dijela 
kolnicke ploce.
0,90x0,20x2 = 0,81 m2 1,00

1.3.5. Ugradnja sanacijskog betona C35/45 na kolnickoj ploci u 
sirini i visini uklonjenog betona. Zbog uvjeta pustanja 
prometa u roku od 24 sata, zahtijeva se da beton u tom roku 
poprimi minimalno 70% zahtjevane cvrstoce, sto je izvodac 
duzan provjeriti. Izvodi se s prethodnim premazivanjem 
kontakta sa starim betonom polimernim premazom za vezu 
staro-novo. Zbog male visine postojece betonske ploce, 
potrebna je izrada podbetona sa skelom i oplatom. Nakon 
ugradnje betona odmah se pocinje sa njegovanjem, koje 
traje min 5 dana. Beton treba biti sljedecih karakteristika: 
dmax = 16 mm, VDP2 (3 cm) prema HRN EN 12390-8, 
otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 
15177 M-200
otpornost na djelovanje mraza i soli za otapanje prema HRN 
EN 12390-9 56 ciklusa, v/c faktor <0,45. Obracun po m3 
ugradenog betona.

10,20x0,48x0,20x2= 1,96 m3 2,20

1.3.6. Izvedba zastitnih rebara od epoksidnog morta u asfaltu u 
podrucju prijelaznih naprava.
Asfaltni zastor treba zarezati paralelnim fugama u razmaku 
od 25 cm i to pod kutem od 45° u odnosu na prijelaznu 
napravu obostrano, duzina fuga treba biti 60 cm, dubina 5 
cm, a sirina 1,5 cm. Nakon rezanja fuge treba ispuhati 
vrucim zrakom pod pritiskom i time ih ocistiti od preostalog 
materijala, te osusiti strane zarezanih fuga. Fuge se nakon 
toga ispunjavaju dvokomponentnim crnim mortom na bazi 
epoksidne smole i to do vrha habajuceg sloja asfalta.
Obostrano uz prijelaznu napravu treba izrezazi fugu sirine
1,5 cm i dubine 3 cm, ispuhati vrucim zrakom pod pritiskom, 
ocistiti od preostalog materijala i osusiti strane izrezanih fuga 
te ih ispuniti trajnoelasticnom polimernom bitumenskom 
masom za zapunjavanje pukotina u asfaltu.
Obracun se vrsi po m1 prijelazne naprave.

m' 10,20

1.3. UKUPNO KUNA
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Izolalerski i asfalterski radovi1.4.

1.4.1. Izrada jednoslojne hidroizolacije za kolnike mostova sa 
zavarenim bitumenskim trakama, dokazane kvalitete 
(jednoslojni sustav koji se polaze kao jedna traka debljine 5 
mm). Treba izvesti preklapanje sa postojecom HI na mostu.
Obracun po m2 obradene povrsine kolnicke pioce.
1,50x 10,20x2 = 30,6 m2 36,00

1.4.2. Izrada i ugradnja procjednog drenaznog kanlica, od filtarskog 
materijala (u epoksidni moil uvaljan sljunak frakcije 8-16 
mm). Izvodi se u traci sirine 6 cm u debljini 4,0-4,5cm, kao i 
donji nosivi sloj asfalta na koji se upasuje. Postavlja se duz 
prijelazne naprave sa strane prema mostu.
Obracun po m1 izvedenog kanala.

m' 11,00

1.4.3. Nabava, doprema i ugradnja donjeg (zastitnog) lijevanog 
sloja asfalta kolnika TLA11 (MA 11) , debljine 3,5-4,0 cm. Na 
spojevima sa postojecim asfaltom potrebno je nanijeti 
polimerom modificirana bitumenska emulzija.
Obracun po m2 ugradenog sloja. Svojstva MA 11 su 
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
1,50x 10,20x2 = 30,6 m2 31,00

1.4.4. Nabava, doprema i ugradnja gornjeg (habajuceg) sloja 
lijevanog asfaltaTLA 11 (MA 11) debljine 3,5-4,0 cm kvalitete 
prema OTU 2011. Uz rubnjak se neposredno prije 
asfaltiranja habajuceg sloja postavlja brtvena bitumenska 
traka (za spojeve hladno na vruce). Na spojevima sa 
postojecim asfaltom potrebno je nanijeti polimerom 
modificirana bitumenska emulzija.
Obracun po m2 ugradenog sloja.Svojstva MA 11 su 
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
5,00x 10,20x2 = 102 m2 105,00

1.4. UKUPNO KUNA

1.5. Ostali radovi

1.5.1. Popravljanje horizontalne signalizacije. Ukljucuje iscrtavanje 
crta horizontalne signalizacije na kolniku mosta, sve prema 
postojecem stanju. Koristiti iste boje za pune ili isprekidane 
crte kakve su izvedene na mostu. Obracun prema m' 
izvedenih crta.

m' 25,00

1.5. UKUPNO KUNA

REKAPITULACIJA - PRIJELAZNA NAPRAVA 200 mm U
OSI 002 (SMJER RIJEKA) KOD UPORNJAKA U1:

1.1. Pripremni radovi KUNA
1.2. Radovi uklanjanja KUNA
1.3. Sanacija betonskih povrsina i postavljanje prijelazne 

naprave KUNA
1.4. Izolaterski i asfalterski radovi KUNA
1.5. Ostali radovi KUNA

1. UKUPNO KUNA
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2. PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U OSI 003 (SMJER ZAGREB) KOD UPORNJAKA U1

2.1. Pripremni radovi
2.1.1. Mobilizacija i demobilizacija gradilista, koje ukljucuje:

a) dovoz i odvoz svih strojeva,
b) dovoz i odvoz alata,
c) dovoz i odvoz agregata,
d) dovoz i nakon zavrsetka radova odvoz gradilisnog 
kontejnera,
e) dobava vode autocisternom gradilista tokom izvodenja 
radova,
f) uredenje privremene gradilisne deponije
g) dovoz, instaliranje i odvoz rasvjetnih tijela
h) uredenje gradilista po zavrsetku radova

Uracunati u jedinicne cijene

2.1.2. Tehnoloski nadzor i podrska od strane ovlastenog 
predstavnika proizvodaca prijelazne naprave.

Uracunati u jedinicne cijene

2.1.3. Izrada privremene zastite radi osiguranja prometa na mostu 
tijekom radova. Zastita se provodi od mlaza vode i prstanja 
hidrorazorenih komada betona. Gornji dio zastite je 
kontinuirana u potpunosti nepropusna ograda minimalne 
visine 2 m i duljine 10 m. Predlazu se metalni profilirani 
stupovi sa ispunom od dasaka ili limenih i drvenih ploca.
Ogradu je potrebno osigurati kako je ne bi prevrnuo vjetar.
Vertikalna zastita postavlja se na rubu zone radova. Sav 
potreban materijal, manipulacija te demontaza i odvoz po 
zavrsetku ukljuceni.

Uracunati u jedinicne cijene

2.2. Radovi uklanjanja

2.2.1. Demontaza i kasnija ponovna montaza postojece odbojne 
ograde (new jersey) i odvoz na privremeno odlagaliste.
Demontira se odbojna ograda na mjestu prijelazne naprava u 
predviaenoj kolicini od ukupno 6 metara. Obracun po m' 
demontirane ograde.

m' 6,00

2.2.2. Uklanjanje svih slojeva asfalta kolnika i hidroizolacije uz 
prijelazne naprave u sirini od 5,0 m (gornji sloj) i 1,5 m (donji 
sloj i izolacija) sa svake strane.
9,50 x 5,0x2 + 9,50x 1,50x2 = 123,5 m2 125,00

2.2.3. Hidrodinamicko uklanjanje betona kolnicke ploce u sirini od
57.0 cm sa obje strane prijelazne naprave i u debljini od cca
40.0 cm. Rad se izvodi postupno, rucno upravljanom 
mlaznicom s pritiskom do 2500 bara. Armaturu je potrebno 
sacuvati do pregleda konstrukcije. Stavka obuhvaca rad 
stroja, energiju, vodu, te utovar i odvoz odbijenog materijala 
na privremeno odlagaliste.
10,20x0,57x0,40x2 = 4,65 m3 4,70
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2.2.4. Uklanjanje prijelazne naprave. Nakon oslobadanja veza 
prijelazna naprava se pili na segmente duljine cca 2,0 m i 
podize, te se odvozi na deponij. Obracun po m' uklonjene i 
deponirane prijelazne naprave.

m' 10,20

2.2. UKUPNO KUNA

2.3. Sanacija betonskih povrsina i postavljanje prijelazne 
naprave

2.3.1. Uklanjanje ili prilagodavanje, te zamjena (po potrebi) 
armature kolnicke ploce. Kriterij uklanjanja je kada je uslijed 
korozije promjer sipke lokalno smanjen za 10 % ili je 
kontinuirano stanjena sipka (poprecni presjek) za vise od 
20%. Armatura se uklanja tek nakon pregleda i uputi 
projektanta te odobrenju nadzora. Utovar i odvoz na 
privremeno odlagaliste ukljucen.

50,00

2.3.2. Ciscenje armature AB ploce kolnika na mjestima uklanjanja 
betona, do stupnja DSa2 1/2, i nanosenje premaza za 
antikorozivnu zastitu armature.

m2 5,00

2.3.3. Dobava i ugradnja nove celicne prijelazne naprave 
cesljastog tipa s ukupnim pomakom od 300 mm (±150 mm), 
s gumenim koritom za odvodnju duz cijele sirine mosta (sa 
sabirnikom za vodu iz prijelazne naprave i poveznom cijevi 
na glavnu odvodnju - PHD cijev promjera 100 mm duljine 
min 3 m). Prijelazna naprava sidrena je pomocu sidrenih 
prednapregnutih vijaka koji omogucuju poboljsanu prionjivost 
i osiguravaju dugotrajnost naprave (long life). Prijelazna 
naprava mora imati vazeci ETA ( Europsko tehnicko 
dopustenje ) ili HTO (Hrvatsku tehnicu ocjenu- prije HTD - 
Vazece Hrvatsko tehnicko dopustenje).
U pripremu radova ukljuceno je geodetsko snimanje 
poprecnog profila na mjestu naprave, ukljucujuci 
kontinuirano pracenje. Temeljem geodetske snimke u 
horizontalnom i vertikalnom smjeru provodi se pozicioniranje 
i izrada radionickog nacrta.
Naprava se postavlja sa prednamjestanjem na otvoru 
dilatacije ovisno o temperaturi konstrukcije. Za 
prednamjestanje obavezno prije ugradnje kontaktirati 
proizvodaca naprava.

Ugradnja prijelazne naprave treba ukljuciti prethodna 
podravnavanja podloznog betona, a treba postojati 
mogucnost izvodenja u dvije polovine kolnickog dijela, ovisno
0 mogucnosti regulacije prometa na mostovima. Beton za 
podlijevanje naprave se ugraduje na nacin da se omoguci i 
prati istiskivanje zraka, kako ne bi nigdje ostao zarobljen. 
Prilikom ugradnje betona obavezno obavjestiti nadzornog 
inzenjera i proizvodaca. Naprava mora biti opremljena s 
kanalicem za kontinuirano odvodenje oborinskih voda u 
dilatacijskoj reski. Karakteristike materijala za izradu naprave
1 AKZ-a trebaju biti takve da osiguravaju trajnost naprave od 
min 25 godina (karakteristike AKZ u skladu sa 
specifikacijama u projektu).Obracun po m’ ugradene celicne 
naprave cesljastog tipa. Tip nudene naprave

m' 10,20
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2.3.4. Izrada i montaza glatke bocne opiate konzolnog dijela 
kolnicke ploce.
0,90x 0,20x2 = 0,81 m2 1,00

2.3.5. Ugradnja sanacijskog betona C35/45 na kolnickoj ploci u 
sirini i visini uklonjenog betona. Zbog uvjeta pustanja 
prometa u roku od 24 sata, zahtijeva se da beton u tom roku 
poprimi minimalno 70% zahtjevane cvrstoce, sto je izvodac 
duzan provjeriti. Izvodi se s prethodnim premazivanjem 
kontakta sa starim betonom polimernim premazom za vezu 
staro-novo. Zbog male visine postojece betonske ploce, 
potrebna je izrada podbetona sa skelom i oplatom. Nakon 
ugradnje betona odmah se pocinje sa njegovanjem, koje 
traje min 5 dana. Beton treba biti sljedecih karakteristika: 
dmax = 16 mm, VDP2 (3 cm) prema HRN EN 12390-8, 
otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 
15177 M-200
otpornost na djelovanje mraza i soli za otapanje prema HRN 
EN 12390-9 56 ciklusa, v/c faktor <0,45. Obracun po m3 
ugradenog betona.

10,20x0,57x0,40x2 = 4,65 m3 4,70

2.3.6. Izvedba zastitnih rebara od epoksidnog morta u asfaltu u 
podrucju prijelaznih naprava.
Asfaltni zastor treba zarezati paralelnim fugama u razmaku 
od 25 cm i to pod kutem od 45° u odnosu na prijelaznu 
napravu obostrano, duzina fuga treba biti 60 cm, dubina 5 
cm, a sirina 1,5 cm. Nakon rezanja fuge treba ispuhati 
vrucim zrakom pod pritiskom i time ih ocistiti od preostalog 
materijala, te osusiti strane zarezanih fuga. Fuge se nakon 
toga ispunjavaju dvokomponentnim cmim mortom na bazi 
epoksidne smole i to do vrha habajuceg sloja asfalta.
Obostrano uz prijelaznu napravu treba izrezazi fugu sirine
1,5 cm i dubine 3 cm, ispuhati vrucim zrakom pod pritiskom, 
ocistiti od preostalog materijala i osusiti strane izrezanih fuga 
te ih ispuniti trajnoelasticnom polimernom bitumenskom 
masom za zapunjavanje pukotina u asfaltu.
Obracun se vrsi po m' prijelazne naprave.

m' 10,20

2.3. UKUPNO KUNA
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Izoiaterski i asfalterski radovi2.4.

2.4.1. Izrada jednoslojne hidroizolacije za kolnike mostova sa 
zavarenim bitumenskim trakama, dokazane kvalitete 
(jednoslojni sustav koji se polaze kao jedna traka debljine 5 
mm). Treba izvesti preklapanje sa postojecom HI na mostu. 
Obracun po m2 obradene povrsine kolnicke ploce.

1,50x 10,20x2 = 30,6 m2 36,00

2.4.2. Izrada i ugradnja procjednog drenaznog kanlica, od filtarskog 
materijala (u epoksidni mort uvaljan sljunak frakcije 8-16 
mm). Izvodi se u traci sirine 6 cm u debljini 4,0-4,5cm, kao i 
donji nosivi sloj asfalta na koji se upasuje. Postavlja se duz 
prijelazne naprave sa strane prema mostu.
Obracun po m' izvedenog kanala.

m' 11,00

2.4.3. Nabava, doprema i ugradnja donjeg (zastitnog) lijevanog 
sloja asfalta kolnika TLA11 (MA 11) , debljine 3,5-4,0 cm. Na 
spojevima sa postojecim asfaltom potrebno je nanijeti 
polimerom modificirana bitumenska emulzija.
Obracun po m2 ugradenog sloja. Svojstva MA 11 su 
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
1,50x10,20x2 = 30,6 m2 31,00

2.4.4. Nabava, doprema i ugradnja gornjeg (habajuceg) sloja 
lijevanog asfaltaTLA 11 (MA 11) debljine 3,5-4,0 cm kvalitete 
prema OTU 2011. Uz rubnjak se neposredno prije 
asfaltiranja habajuceg sloja postavlja brtvena bitumenska 
traka (za spojeve hladno na vruce). Na spojevima sa 
postojecim asfaltom potrebno je nanijeti polimerom 
modificirana bitumenska emulzija.
Obracun po m2 ugradenog sloja.Svojstva MA 11 su 
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
5,00x 10,20x2= 102 m2 105,00

2.4. UKUPNO KUNA

2.5. Ostali radovi

2.5.1. Popravljanje horizontalne signalizacije. Ukljucuje iscrtavanje 
crta horizontalne signalizacije na kolniku mosta, sve prema 
postojecem stanju. Koristiti iste boje za pune ili isprekidane 
crte kakve su izvedene na mostu. Obracun prema m' 
izvedenih crta.

m' 25,00

2.5. UKUPNO KUNA

REKAPITULACIJA - PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U
OSI 003 (SMJER ZAGREB) KOD UPORNJAKA U1:

2.1. Pripremni radovi KUNA
2.2. Radovi uklanjanja KUNA
2.3. Sanacija betonskih povrsina i postavljanje prijelazne 

naprave KUNA
2.4. Izoiaterski i asfalterski radovi KUNA
2.5. Ostali radovi KUNA

2. UKUPNO KUNA
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3. PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U OSI 003 (SMJER ZAGREB) KOD UPORNJAKA U2 (U16)

3.1. Pripremni radovi
3.1.1. Mobilizacija i demobilizacija gradilista, koje ukljucuje:

a) dovoz i odvoz svih strojeva,
b) dovoz i odvoz alata,
c) dovoz i odvoz agregata,
d) dovoz i nakon zavrsetka radova odvoz gradilisnog 
kontejnera,
e) dobava vode autocisternom gradilista tokom izvodenja 
radova,
f) uredenje privremene gradilisne deponije
g) dovoz, instaliranje i odvoz rasvjetnih tijela
h) uredenje gradilista po zavrsetku radova

Uracunati u jedinicne cijene

3.1.2. Tehnoloski nadzor i podrska od strane ovlastenog 
predstavnika proizvodaca prijelazne naprave.

Uracunati u jedinicne cijene

3.1.3. Izrada privremene zastite radi osiguranja prometa na mostu 
tijekom radova. Zastita se provodi od mlaza vode i prstanja 
hidrorazorenih komada betona. Gornji dio zastite je 
kontinuirana u potpunosti nepropusna ograda minimalne 
visine 2 m i duljine 10 m. Predlazu se metalni profilirani 
stupovi sa ispunom od dasaka ili limenih i drvenih ploca.
Ogradu je potrebno osigurati kako je ne bi prevrnuo vjetar.
Vertikalna zastita postavlja se na rubu zone radova. Sav 
potreban materijal, manipulacija te demontaza i odvoz po 
zavrsetku ukljuceni.

Uracunati u jedinicne cijene

3.2. Radovi uklanjanja

3.2.1. Demontaza i kasnija ponovna montaza postojece odbojne 
ograde (new jersey) i odvoz na privremeno odlagaliste.
Demontira se odbojna ograda na mjestu prijelazne naprava u 
predvidenoj kolicini od ukupno 6 metara. Obracun po m' 
demontirane ograde.

m' 6,00

3.2.2. Uklanjanje svih slojeva asfalta kolnika i hidroizolacije uz 
prijelazne naprave u sirini od 5,0 m (gornji sloj) i 1,5 m (donji 
sloj i izolacija) sa svake strane.
9,50x 5,0x2 + 9,50x 1,50x2 = 123,5 m2 125,00

3.2.3. Hidrodinamicko uklanjanje betona kolnicke ploce u sirini od
61.0 cm sa obje strane prijelazne naprave i u debljini od cca
40.0 cm. Rad se izvodi postupno, rucno upravljanom 
mlaznicom s pritiskom do 2500 bara. Armaturu je potrebno 
sacuvati do pregleda konstrukcije. Stavka obuhvaca rad 
stroja, energiju, vodu, te utovar i odvoz odbijenog materijala 
na privremeno odlagaliste.
10,20x0,61 x0,40x2 = 4,98 m3 5,10

3.2.4. Uklanjanje prijelazne naprave. Nakon oslobadanja veza 
prijelazna naprava se pili na segmente duljine cca 2,0 m i 
podize, te se odvozi na deponij. Obracun po m1 uklonjene i 
deponirane prijelazne naprave.

m' 10,20

3.2. UKUPNO KUNA
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3.3. Sanacija betonskih povrsina i postavljanje prijelazne 
naprave

3.3.1. Uklanjanje ili prilagodavanje, te zamjena (po potrebi) 
armature kolnicke ploce. Kriterij uklanjanja je kada je uslijed 
korozije promjer sipke lokalno smanjen za 10 % ili je 
kontinuirano stanjena sipka (poprecni presjek) za vise od 
20%. Armatura se uklanja tek nakon pregleda i uputi 
projektanta te odobrenju nadzora. Utovar i odvoz na 
privremeno odlagaliste ukljucen.

kg 50,00

3.3.2. Ciscenje armature AB ploce kolnika na mjestima uklanjanja 
betona, do stupnja DSa2 1/2, i nanosenje premaza za 
antikorozivnu zastitu armature.

m2 5,00

3.3.3. Dobava i ugradnja nove celicne prijelazne naprave 
cesljastog tipa s ukupnim pomakom od 300 mm (+150 mm), 
s gumenim koritom za odvodnju duz cijele sirine mosta (sa 
sabirnikom za vodu iz prijelazne naprave i poveznom cijevi 
na glavnu odvodnju - PHD cijev promjera 100 mm duljine 
min 3 m). Prijelazna naprava sidrena je pomocu sidrenih 
prednapregnutih vijaka koji omogucuju poboljsanu prionjivost 
i osiguravaju dugotrajnost naprave (long life). Prijelazna 
naprava mora imati vazeci ETA ( Europsko tehnicko 
dopustenje ) ili HTO (Hrvatsku tehnicu ocjenu- prije HTD - 
Vazece Hrvatsko tehnicko dopustenje).
U pripremu radova ukljuceno je geodetsko snimanje 
poprecnog profila na mjestu naprave, ukljucujuci 
kontinuirano pracenje. Temeljem geodetske snimke u 
horizontalnom i vertikalnom smjeru provodi se pozicioniranje 
i izrada radionickog nacrta.
Naprava se postavlja sa prednamjestanjem na otvoru 
dilatacije ovisno o temperaturi konstrukcije. Za 
prednamjestanje obavezno prije ugradnje kontaktirati 
proizvodaca naprava.
Ugradnja prijelazne naprave treba ukljuciti prethodna 
podravnavanja podloznog betona, a treba postojati 
mogucnost izvodenja u dvije polovine kolnickog dijela, ovisno
0 mogucnosti regulacije prometa na mostovima. Beton za 
podlijevanje naprave se ugraduje na nacin da se omoguci i 
prati istiskivanje zraka, kako ne bi nigdje ostao zarobljen.
Prilikom ugradnje betona obavezno obavjestiti nadzornog 
inzenjera i proizvodaca. Naprava mora biti opremljena s 
kanalicem za kontinuirano odvodenje oborinskih voda u 
dilatacijskoj reski. Karakteristike materijala za izradu naprave
1 AKZ-a trebaju biti takve da osiguravaju trajnost naprave od 
min 25 godina (karakteristike AKZ u skladu sa 
specifikacijama u projektu).Obracun po m' ugradene celicne 
naprave cesljastog tipa. Tip nudene naprave

m' 10,20

3.3.4. Izrada i montaza glatke bocne opiate konzolnog dijela 
kolnicke ploce.
0,90x0,20x2 = 0,81 m2 1,00
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3.3.5. Ugradnja sanacijskog betona C35/45 na kolnickoj ploci u 
sirini i visini uklonjenog betona. Zbog uvjeta pustanja 
prometa u roku od 24 sata, zahtijeva se da beton u tom roku 
poprimi minimalno 70% zahtjevane cvrstoce, sto je izvodac 
duzan provjeriti. Izvodi se s prethodnim premazivanjem 
kontakta sa starim betonom polimernim premazom za vezu 
staro-novo. Zbog male visine postojece betonske ploce, 
potrebna je izrada podbetona sa skelom i oplatom. Nakon 
ugradnje betona odmah se pocinje sa njegovanjem, koje 
traje min 5 dana. Beton treba biti sljedecih karakteristika: 
dmax = 16 mm, VDP2 (3 cm) prema HRN EN 12390-8, 
otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 
15177 M-200
otpornost na djelovanje mraza i soli za otapanje prema HRN 
EN 12390-9 56 ciklusa, v/c faktor <0,45. Obracun po m3 
ugradenog betona.

10,20x0,61 x0,40x2 = 4,98 m3 5,10

3.3.6. Izvedba zastitnih rebara od epoksidnog morta u asfaltu u 
podrucju prijelaznih naprava.
Asfaltni zastor treba zarezati paralelnim fugama u razmaku 
od 25 cm i to pod kutem od 45° u odnosu na prijelaznu 
napravu obostrano, duzina fuga treba biti 60 cm, dubina 5 
cm, a sirina 1,5 cm. Nakon rezanja fuge treba ispuhati 
vrucim zrakom pod pritiskom i time ih ocistiti od preostalog 
materijaia, te osusiti strane zarezanih fuga. Fuge se nakon 
toga ispunjavaju dvokomponentnim crnim mortom na bazi 
epoksidne smole i to do vrha habajuceg sloja asfalta.
Obostrano uz prijelaznu napravu treba izrezazi fugu sirine
1,5 cm i dubine 3 cm, ispuhati vrucim zrakom pod pritiskom, 
ocistiti od preostalog materijaia i osusiti strane izrezanih fuga 
te ih ispuniti trajnoelasticnom polimernom bitumenskom 
masom za zapunjavanje pukotina u asfaltu.
Obracun se vrsi po m1 prijeiazne naprave.

m' 10,20

3.3. UKUPNO KUNA

3.4. Izolaterski i asfalterski radovi

3.4.1. Izrada jednoslojne hidroizolacije za kolnike mostova sa 
zavarenim bitumenskim trakama, dokazane kvalitete 
(jednoslojni sustav koji se polaze kao jedna traka debljine 5 
mm). Treba izvesti preklapanje sa postojecom HI na mostu.
Obracun po m2 obradene povrsine kolnicke ploce.

1,50 x 10,20x2 = 30,6 m2 36,00

3.4.2. Izrada i ugradnja procjednog drenaznog kanlica, od filtarskog 
materijaia (u epoksidni mort uvaljan sljunak frakcije 8-16 
mm). Izvodi se u traci sirine 6 cm u debljini 4,0-4,5cm, kao i 
donji nosivi sloj asfalta na koji se upasuje. Postavlja se duz 
prijeiazne naprave sa strane prema mostu.
Obracun po m' izvedenog kanala.
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m' 11,00

3.4.3. Nabava, doprema i ugradnja donjeg (zastitnog) lijevanog 
sloja asfalta kolnika TLA11 (MA 11) , debljine 3,5-4,0 cm. Na 
spojevima sa postojecim asfaltom potrebno je nanijeti 
polimerom modificirana bitumenska emulzija.
Obracun po m2 ugradenog sloja. Svojstva MA 11 su 
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
1,50x 10,20x2 = 30,6 m2 31,00

3.4.4. Nabava, doprema i ugradnja gornjeg (habajuceg) sloja 
lijevanog asfaltaTLA 11(MA 11) debljine 3,5-4,0 cm kvalitete 
prema OTU 2011. Uz rubnjak se neposredno prije 
asfaltiranja habajuceg sloja postavlja brtvena bitumenska 
traka (za spojeve hladno na vruce). Na spojevima sa 
postojecim asfaltom potrebno je nanijeti polimerom 
modificirana bitumenska emulzija.
Obracun po m2 ugradenog sloja.Svojstva MA 11 su 
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
5,00x 10,20x2 = 102 m2 105,00

3.4. UKUPNO KUNA

3.5. Ostali radovi

3.5.1. Popravljanje horizontalne signalizacije. Ukljucuje iscrtavanje 
crta horizontalne signalizacije na kolniku mosta, sve prema 
postojecem stanju. Koristiti iste boje za pune ili isprekidane 
crte kakve su izvedene na mostu. Obracun prema m' 
izvedenih crta.

m' 25,00

3.5. UKUPNO KUNA

REKAPITULACIJA - PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U 
OSI 003 (SMJER ZAGREB) KOD UPORNJAKA U2 (U16):

3.1. Pripremni radovi KUNA
3.2. Radovi uklanjanja KUNA
3.3. Sanacija betonskih povrsina postavljanje prijelazne

naprave KUNA
3.4. Izolaterski i asfalterski radovi KUNA
3.5. Ostali radovi KUNA

3. UKUPNO KUNA

REKAPITULACIJA - UKUPNA:

1. PRIJELAZNA NAPRAVA 200 mm U 
RIJEKA) KOD UPORNJAKA U1

OSI 002 (SMJER

2. PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U 
ZAGREB) KOD UPORNJAKA U1

OSI 003 (SMJER

3. PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U 
ZAGREB) KOD UPORNJAKA U2 (U16)

OSI 003 (SMJER

1.+2.+3. UKUPNO KUNA

PDV25 %

SVEUKUPNO S PDV-OM KUNA
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