
PRILOG 3 - PROJEKTNI ZADATAK S TROSKOVNIKOM



Dodatak A - Opis Usluga

DODATAK A-l PROJEKTIMI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
POSTAVUANJE SEST PLATFORMI ZA CISCENJE SNJEGA I LEDA S
KAMIONA NA LOKAC1JAMA ODMORISTA AUTOCESTA :
A1 (DOBRA ISTOK-ZAPAD. ZIR ZAPAD). AUTOCESTA A3 (GRADNA-JUG.
SPACVA) I AUTOCESTA A4 UUBESCICA-ZAPAP)

Opis zadatka

Kako u zimskim uvjetima, uz snijeg i niske temperature, neociscena vozila, pogotovo kamioni, 
predstavljaju vrlo visok rizik i opasnost za ostala vozila u prometu, Hrvatske autoceste d.o.o. 
planiraju na odmorista u sklopu mreze autocesta u nadleznosti HACa implementirati rjesenja/ 
sadrzaje cija se primjena u pojedinim drzavama prethodno pokazala kao efikasna u rjesavanju 
predmetnog problema.

Obzirom da zakon jasno propisuje da u promet mogu biti ukljucena samo ociscena vozila, 
Hrvatske autoceste d.o.o., u smislu osiguravanja zadovoljavajuce razine sigurnosti prometa, 
planiraju postavu montaznih platformi za skidanje leda, snijega i drugih tvari sa teretnih vozila u 
podrucju parkiralisnih povrsina na odmoristima.





Lokacije odmorista na kojima bi se postavile platforme su na autocesti A1 Zagreb - Split - 
Dubrovnik (odmoriste Dobra istok-zapad, Zir- zapad), autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac 
(odmoriste Gradna-jug, odmoriste Spacva) i autocesti A4 Gorican - Zagreb (odmoriste 
Ljubescica-zapad). Platforme bi se postavile na prva odmorista prilikom ulaza vozila na autocestu 
u nadleznosti HAC-a , kao i na lokaciju s najvise padalina (snijega,leda).

Za potrebe investitora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za postavljanje sest 
platformi za ciscenje snjega i leda s kamiona na lokacijama odmorista autocesta A1 Zagreb - 
Split - Dubrovnik (Dobra istok-zapad, Zir-zapad), autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac



(Gradna-jug, Spacva) i autocesta A4 Gorican - Zagreb (Ljubescica-zapad) te provesti sve 
potrebne procedure na ishodenju odobrenja za isto.

Montazna platforma mora biti smjestena na dijelu odmorista gdje ce najmanje utjecati na 
promet ostalih korisnika Postavljanje platforme je potrebno plamrati na podrucju postojecih 
parkiralista za teretna vozila u dobro osvijetljenom dijelu odmorista Pri tome voditi racuna da se 
mikrolokacije platformi prema mogucnostima poziciomraju uz vece zelene otoke , a kako bi se 
na prometmm povrsinama smanjile kolicme smjega nakupljenog nakon ciscenja. Pozeljno je 
osigurati mogucnost rada na dva teretna vozila odjednom (sukladno mogucnostima svake 
pojedine lokacije).
Rjesenjem je potrebno osigurati visoku stabilnost konstrukcije montazne platforme.
Podna obloga platforme treba biti protuklizna povrsina

GEODETSKI RADOVI
- Izrada smmka postojeceg stanja
Projekt mora sadrzavati podatke o utvrdenom zatecenom stvarnom izvedenom stanju 
postojeceg odmorista U tu svrhu potrebno je pribaviti smmak postojeceg stanja koji mora 
obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata u primjerenom mjerilu.
Za izradu smmka postojeceg stanja koristit ce se postojece geodetske smmke radene kao 
podloga za izradu baze cestovmh podataka (BCP).
Podrucja unutar zahvata koja msu pokrivena postojecom smmkom, potrebno je dopumti 
terestrickim smmanjem na terenu te provjeriti potreban broj tocaka iz postojece smmke radi 
spajanja podataka u jedinstvenu smmku postojeceg stanja
Smmka postojeceg stanja izraduje se u skladu s Pravilmkom o kartografskim znakovima 
Na smmci postojeceg stanja prikazuju se i podaci o utvrdenim lommm tockama i medama 
katastarskih cestica u naravi koje su predmet obuhvata zahvata u prostoru.
Mjerilo prikaza i format digitalnog zapisa ovlastena osoba dogovara s projektantom

- Iskolcenje projektirane gradevine
Prema podacima iz izradenog projekta potrebno je izvrsiti iskolcenje prema izradenom popisu 
koordmata tocaka
Prema posebnom zahtjevu narucitelja, u okviru iskolcenja gradevine izraduje se popis 
koordmata glavmh (karakteristicmh) tocaka gradevine bitmh za njeno iskolcenje (u polozajnom i 
visinskom smislu) i koordmata uspostavljemh i stabiliziranih stalmh geodetskih tocaka koje sluze 
za iskolcenje gradevine

PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA....
Za plamram zahvat potrebno je izraditi prometm elaborat kojim ce biti regulirana sva prometna 
signalizacija i oprema koja je potrebna za postavu i koristenje platformi Za isti je potrebno 
ishoditi suglasnost nadleznog mimstarstva.
Platforma mora biti sticena zastitnom odbojnom ogradom (metalna ill betonska) Prometna 
signalizacija koja ce biti u funkciji obavijesti korisnika o lokaciji platforme, mora biti postavljena 
na glavnoj trasi autoceste, na ulasku u odmoriste i rijesiti vodenje prometa kroz odmoriste do 
platforma.
Predvidjeti zastitu ostalih korisnika od smjega i leda prilikom skidanja s kamiona.
Dimenzije i nacin postavljanja treba biti u skladu s vazecim zakomma, pravilmcima i normama u 
Republici Hrvatskoj
Prometm znakovi i signalizacija za oznacavanje predmetmh platformi msu predvidem vazecim 
Pravilmkom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19), stoga 
Projektant mora dati prijedlog izgleda znaka (dizajna) i dimenzije, na koji mora dobiti suglasnost 
nadleznog mimstarstva.



Svi prometni znakovi koji ce biti u funkciji oznacavanja platformi i vodenju prometa prema istima 
ne smiju biti u koliziji s postojecom prometnom signalizacijom.
U svim nivoima projektne dokumentacije potrebno je prikazati postojecu prometnu signalizaciju 
i opremu na glavnoj trasi i odmoristima na kojima se postavljaju platforme.

Za potrebe provedbe aktivnosti na realizaciji potrebno je u skladu s vazecom zakonskom 
regulativom izraditi slijedecu projektnu dokumentaciju:

1. Idejno rjesenje sa procjenom troskova

2. Glavni/lzvedbeni projekt ukljucivo prometni elaborat

3. Dokumentacija za nadmetanje

Zagreb, sijecanj 2020. godine

SEFODJELA

Vlatka Krivak Obadic dipl.ing.arh.



DODATAK A-2 ROKOVI 1SPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE
DOKUMENTACIJE

Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije- 2 mjeseca

DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju isporuciti na slijedecu adresu:

Hrvatske autoceste d.o.o 
Sektor za investicije i EU fondove 
Sirolina 4,10000 Zagreb

DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOZNE
ODOBRENJU NARUCITEUA PRIJE POCETKA RADA NA
SLIJEDECIM FAZAMA

Prijedlog idejnog rjesenja je potrebno dostaviti narucitelju na suglasnost
Izradi glavnog/izvedbenog projekta moze se pristupiti nakon odobrenja idejnog rjesenja od strane 
narucitelja
Po izradi prijedloga rjesenja glavnog/izvedbenog projekta potrebno je istu dostaviti narucitelju na 
suglasnost
Izradi natjecajne dokumentacije moze se pristupiti nakon odobrenja glavnog/izvedbenog projekta 
Potrebno je ishoditi suglasnost na prijedlog idejnog projekta i natjecajne dokumentacije



DODATAK A-2
, I Hrvatske autoteste d o.o

llzrada projektne dokumentacije za postavljanje sest platformi za ciscenje snjega i leda s kamiona na lokacijama
odmorista autocesta A1 (Dobra istok-zapad, Zir-zapad), autocesta A3 (Gradna-jug, Spacva) i autocesta A4
(Ljubescica-zapad)

ROKOVI ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Vrsta usluge 1 II
1 15 30 1 15 30

1 IDEJNO RJESENJE

2 GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT

3 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

ZA IZVRSITEUA

U__________________ ,_______________2020



DODATAK B - FORMAT I SADRZAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-l SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJAJE PREDMET UGOVORA

Sadrzaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o vrsti i sadrzaju 
projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-2 FORMAT NACRTA I SASTAVNICE, TRAZENA MJERILA,
FORMAT TEKSTUALNIF1 I TABELARNIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Format nacrta i sastavnice, trazena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije 
potrebno je izraziti u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-3 BROJ KOPIJA I NACIN UVEZA

Sve projekte potrebno je uvezati u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 
53/2002).

Idejno rjesenje predaje se Narucitelju u 4 (cetiri) primjerka, te jedan primjerak sveukupne 
dokumentacije na elektronskom mediju.

Glavni/izvedbeni projekti predaje se Narucitelju u 8 (osam) primjerka, te jedan primjerak sveukupne 
dokumentacije na elektronskom mediju.

Dokumentacija za nadmetanje predaje se Narucitelju u 2 (dva) primjerka, te jedan primjerak 
sveukupne dokumentacije na elektronskom mediju.



DODATAK B-4 FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA

Trazem formati digitalmh datoteka:

- nacrti dwg format (Autocad)
- tekstualm dio doc format (Microsoft Word)
- tablice xls format (Microsoft Excel)



DODATAK C - OSOBUE

DODATAK C-l FUIMKCIJE 1 IMENA TE OPIS POSLA OSOBUA KOJE CE
RADiTI NA IZVRSENJU UGOVORA

U prilogu graficki prikaz za popis osoblja



Hrvatske autoceste d.o.o.
DODATAK C-l

POPIS OSOBUA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

a

Izrada projektne dokumentacije za postavljanje sest platformi za ciscenje snjega i leda s kamiona na
lokacijama odmorista autocesta A1 (Dobra istok-zapad, Zir-zapad), autocesta A3 (Gradna-jug, Spacva) i
autocesta A4 (Ljubescica-zapad)

REDNI
BROJ

IME 1 PREZIME TVRTKA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKTANT

1

SURADNICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

U______________ ,____________ 2020. ZA IZVRSITEUA:



DODATAK D - TROSKOVNIK

U prilogu se nalazi troskovmk.



I Hrvatske autoceste d.o.o.
DODATAK D - TROSKOVNIK

Izrada projektne dokumentacije za postavljanje sest platformi za ciscenje snjega i leda s kamiona na lokacijama odmorista
autocesta A1 (Dobra istok-zapad, Zir-zapad), autocesta A3 (Gradna-jug, Spacva) i autocesta A4 (Ljubescica-zapad)

TROSKOVNIK

Redni
broj

VRSTA USLUGE (prema projektnom zadatku)
Jedinica

mjere
Kolicina

Jedinicna
cijena

Ukupna cijena

1. IDEJNO RJESENJE komplet 1

2. GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT komplet 1

3. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE komplet 1

SVEUKUPNO:

U_____________ ,___________ 2020. ZA IZVRSITEUA:


