

## Projektни zadatak

### za izradu pojednostavljene analize troškova i koristi za projekte:

Unaprjeđenje zaštite od vjetra vjetrozaštitnim nasadima na kritičnim dionicama autoceste A1, Obnova prijelaza za životinje na autocesti A1 i Uvođenje sadržaja čuvanih parkirališta za teretna vozila na odmorištima Gradna sjever i Gradna jug na autocesti A3

#### 1. Uvod

Na otvoreni 2021 CEF MAP Transport Call:

[https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals\\_en](https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en)

Hrvatske autoceste namjeravaju prijaviti svoje projekte: Unaprjeđenje zaštite od vjetra vjetrozaštitnim nasadima na kritičnim dionicama autoceste A1, Obnova prijelaza za životinje na autocesti A1 i Uvođenje sadržaja čuvanih parkirališta za teretna vozila na odmorištima Gradna sjever i Gradna jug na autocesti A3.

U skladu s uvjetima poziva, potrebo je izraditi analizu troškova i koristi, koja je sastavni dio prijave.

#### 2. Opis projekata

##### **Unaprjeđenje zaštite od vjetra vjetrozaštitnim nasadima na kritičnim dionicama autoceste A1**

###### **Kratki opis projekta:**

Dionica autoceste od južnog portala tunela Sveti Rok do Masleničkog mosta izložena je povremenim jakim udarima bure, uslijed čega dolazi do ograničenja prometa ili potpunog zatvaranja. Podizanje vjetrobranskih šumskih nasada s obje strane autoceste pridonijelo bi smanjenju utjecaja vjetra, povećanju sigurnosti i mogućnosti korištenja.

U sklopu projekta bi se izvele pristupne i protupožarne prometnice, tehnički i biotehnički radovi pošumljavanja i podizanje nasada s obje strane autoceste u pojasu od 200 metara.

###### **Stanje pripremljenosti:**

Izrađeno je Idejno rješenje za podizanje vjetrobranskih nasada duž trase autoceste A1 na dionici tunel Sveti Rok - Maslenica, prosinac 2019.

###### **Vremensko razdoblje provedbe:**

K2 2022 - K4 2026

**Ukupna vrijednost projekta:** 2.449.700 Eur

##### **Obnova prijelaza za životinje na autocesti A1**

###### **Kratki opis projekta:**

Radi poboljšanja i povećanja uporabe na 7 postojećih prijelaza za životinje krajobraznim uređenjem predviđeno je rješenje biološke sanacije ogoljelih površina zelenih mostova i deponija materijala koje su nastale tijekom ili nakon izgradnje autoceste. Poljoprivredni putovi koji prelaze preko prijelaza za životinje će se ukloniti, a putovi na prilazu prema njima će se zapriječiti za korištenje nasipavanjem kamenog nasipa. Na jednoj lokaciji se predviđa izrada ogradnog zida od gabiona kao zaštitne ograde koja će zaštititi životinje od utjecaja prometa s prometnice.

###### **Stanje pripremljenosti:**

Cjelokupna projektna dokumentacija (geodetske podloge, izvedbeni projekti sanacije pristupnih putova, natječajna dokumentacija) je već izrađena.

###### **Vremensko razdoblje provedbe:**

K2 2022 - K4 2026

**Ukupna vrijednost projekta:** 800.000 Eur

### **Uvođenje sadržaja čuvanih parkirališta za teretna vozila na odmorišta Gradna sjever i Gradna jug na autocesti A3**

#### **Kratki opis projekta:**

Uvođenje sadržaja sigurnih i čuvanih parkirališta za teretna vozila na odmorištu Gradna Sjever i Gradna Jug na autocesti A3 u skladu s (EU) 885/2013 obuhvaća rekonstrukciju odmorišta da bi se osigurala zadovoljavajuća razina sigurnosti i uslužnosti. Uz postojeće sadržaje benzinskih postaja te parkirališnih površina za osobna vozila, autobuse i teretna vozila projektom su planirani i sadržaji čuvanog parkirališta za teretna vozila te uslužni ugostiteljski objekti s truckstore sadržajima (nisu predmet ovog projekta).

#### **Stanje pripremljenosti:**

Izrađeno idejno rješenje, ishođeni posebni uvjeti građenja, izrađen glavni projekt te pokrenuta procedura ishođenja građevinske dozvole. Po ishođenju građevinske dozvole potrebno je izraditi i izvedbene projekte te dokumentaciju za nadmetanje.

**Vremensko razdoblje provedbe:** K4 2022 - K3 2023

**Ukupna vrijednost projekta:** 1.300.000Eur

### **3. Predmet nabave**

Predmet nabave je izrada pojednostavljene analize troškova i koristi po metodologiji za prijavu projekata za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova za projekte:

**Unaprjeđenje zaštite od vjetra vjetrozaštitnim nasadima na kritičnim dionicama autoceste A1, Obnova prijelaza za životinje na autocesti A1 i Uvođenje sadržaja čuvanih parkirališta za teretna vozila na odmorištima Gradna sjever i Gradna jug na autocesti A3.**

U skladu s Provedbenom odlukom Komisije C(2021) 5763 o financiranju Instrumenta za povezivanje Europe za prometni sektor i usvajanju programa rada za prijave 2021.-2027. za prijedloge koji uključuju radove potrebno je izraditi Analizu troškova i koristi (CBA).

Za projekte kod kojih su prihvatljivi troškovi manji od 10 mln Eur dovoljno je izraditi pojednostavljenu verziju Analize, odnosno Pojednostavljenu CBA.

Pojednostavljena CBA treba biti izrađena u skladu s pozivom i svim relevantnim dokumentima poziva:

#### **2021 CEF Transport call for proposals:**

[CEF 2 Transport - Actions related to safe and secure mobility - Cohesion envelope \(CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN\)](#)

[Call document CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN](#)

Vodičem za ekonomsku procjenu CINEE za Prometne Projekte CEF-a

[CINEA Guide on economic appraisal for CEF Transport Projects](#)

Vodičem DG REGIO za analizu troškova i koristi investicijskih projekata za ekonomsku procjenu za Kohezijsku politiku 2014.-2020.:

[https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba\\_guide.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf)

Priručnikom DG REGIO za Ekonomsku Procjenu (EAV) za ekonomsku ocjenu ulaganja koja sufinancira EU u programskom razdoblju 2021. – 2027.:

[https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/guides/vademecum\\_2127/vademecum\\_2127\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/vademecum_2127/vademecum_2127_en.pdf)

Izvršitelj usluge je obavezan izraditi analizu koristeći [Simplified CBA calculator](#) i **Pojednostavljenu analizu troškova i koristi** izraditi i predati naručitelju na hrvatskom i engleskom jeziku u 3 (tri) primjerka plus jedan primjerak na digitalnom mediju (CD-u).

Izvršitelj je obavezan kontinuirano tijekom trajanja ugovora, na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o., održavati konzultacije te vršiti ispravke i dopune dokumentacije koja je predmet nabave, prema zahtjevima nadležnih nacionalnih tijela i tijela EU koja sudjeluju u postupku dodjele sredstava EU fondova.

Izvršitelj usluge za dokumentaciju čija je izrada predmet nabave dužan je na odgovarajući način primjenjivati sve važeće zakonodavstvo Europske Unije i hrvatske propise relevantne za predmet nabave.

Uredbe relevantne za instrument za povezivanje Europe:

- [CEF regulation 2021/1153](#)
- [TEN-T Regulation 1315/2013](#)
- [EU Financial Regulation 2018/1046](#)

Hrvatske autoceste d.o.o. stavit će na raspolaganje svu do sada izrađenu projektnu i studijsku dokumentaciju o projektu na području zahvata.

#### 4. Troškovnik

Redni broj	Opis usluge	Količina	Jedinična cijena u kn	Ukupna cijena u kn
1	Izrada Pojednostavljene analize troškova i koristi za projekt: <b>Unaprjeđenje zaštite od vjetra vjetrozaštitnim nasadima na kritičnim dionicama autoceste A1</b>	1		
2	Izrada Pojednostavljene analize troškova i koristi za projekt: <b>Obnova prijelaza za životinje na autocesti A1</b>	1		
3	Izrada Pojednostavljene analize troškova i koristi za projekt: <b>Uvođenje sadržaja čuvanih parkirališta za teretna vozila na odmorištima Gradna sjever i Gradna jug na autocesti A3</b>	1		
	<b>Ukupno</b>			

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021. godine

Za ponuditelja:

\_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)

## **5. Rokovi**

Krajnji rok za izradu cjelokupne dokumentacije iz ovog Projektnog zadatka je dvadeset kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.