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Dodatak A – OPIS USLUGA 
 

DODATAK A-1       
 
 

PROJEKTNI ZADATAK 
 

Implementacija sustava ISO 50001:2018 u HAC d.o.o. 
 

 

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO razvija ISO 50001 sustav gospodarenja energijom (u daljnjem tekstu 
EnMS - Energy Management System). ISO 50001 je norma koja daje zahtjeve vezane uz sustavno gospodarenje 
energijom potrebne za dobivanje ISO certifikata, a sve u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 
127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21). 
 
Svrha projektnog zadatka Implementacije sustava ISO 50001:2018 temeljena je na izrađenom elaboratu uvođenja 
sustava upravljanja i gospodarenje energijom u skladu sa normom HRN ISO 50001 u Hrvatske autoceste d.o.o., 
temeljem čega je provedena prva razina edukacije za predstavnike HAC-a, a koje proizlaze iz postojeće regulative 
te analiza stanja sa ciljem uspostave Tima za energiju/Interne auditore sustava upravljanja energijom kao 
integralnim dijelom u Hrvatskim autocestama d.o.o.. 
 
Implementacijom sustava se obuhvaćaju svi objekti s pripadajućom energetskom infrastrukturom Hrvatskih 
autocesta, za daljnju provedbu edukacije Implementacije norme 50001:2018 u postojeći integrirani sustav 
upravljanja korisnika Hrvatskih autocesta. 
 
ISO 50001 bazirana je na sustavima upravljanja energijom čija je namjera da uspostavi politiku energije sa 
konkretnim ciljevima kako bi se poboljšala energetska učinkovitost, prema modelu stalnog poboljšanja (slično kao 
u ISO 9001/14001/45001). Obzirom da je aspekt utroška energije jedan od značajnih čimbenika upravljanja 
okolišem upotrebom EnMS postižu se bolji rezultati i prema ISO 14001 (neovisno da li su sustavi certificirani).  
 
ISO 50001:2018 pruža okvire na sljedeće zahtjeve:  
 

 Image kao energijski, a onda i okolišno svjesna organizacija  

 Uštede – energijski ciljevi su isključivo usmjereni na uštede u poslovanju, posebno kod organizacija gdje 

je trošak energije značajan u jedinici proizvoda  

 Uspostavu i razvoj politike za efikasnijom upotrebom energije  

 Postavljanje ciljeva i programa kako bi se ispunile odrednice iz politike  

 Upotreba podataka za lakše i preciznije donošenja odluka u svezi upotrebe energije  

 Mjerenje ostvarenja  

 Pregledi (kako politika funkcionira)  

 Trajni razvoj sustava upravljanja energijom.  

 
Kroz uspostavu sustava za upravljanja energijom, potrebno je prepoznati sve ključne zakonske i ostale obveze uz 

osiguranje kratkoročne, ali i dugoročne dobrobiti za tvrtku.  

 

Implementaciju sustava ISO 50001:2018 potrebno je obraditi za društvo Hrvatskih autocesta d.o.o. u cijelosti, po 

cjelinama s prilozima koji moraju biti raspoloživi za daljnje korištenje, a koje će omogućiti uspostavu i dugoročnu 

provedbu Implementirane norme 50001:2018. 
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Predmet ovog projektnog zadatka je Implementacija norme 50001:2018 u postojeći integrirani sustav upravljanja 

Hrvatskih autocesta d.o.o., a kojim je potrebno obuhvatiti slijedeće: 

 
 Uspostava Tima za energiju te Politike/Priručnika  

 Edukacija svih članova Tima (in-house edukacija): zahtjevi norme i način implementacije projekta na 

lokaciji korisnika  

 GAP analiza postojećeg sustava (snimka stanja svih potrošača, ocjena značaja)  

 Preuzimanje energijskog pregleda po eksterno izrađenom dokumentu prema ISO 50001:2018  

 Izrada priručnika i pripadajućih operativnih i radnih postupaka  

 Izrada obrazaca praćenja energije (i/ili preuzimanje i dorada postojećih)  

 Prijedlog ENPI-ja i energetskih ciljeva (završno će se usuglasiti s Upravom)  

 Izrada kataloga zakona vezanih za energiju EU + lokalna legislativa  

 Uspostava baseline energije prema eksterno priloženom dokumentu  

 Izrada parametara praćenja (po dostavljenom energijskom pregledu)  

 Izrada plana poboljšanja, ciljeva 

 Provedbu internog audita prema ISO 50001:2018  

 Priprema Upravine ocjene  

 Završne pripreme za certifikaciju  

 In-house tečaj za Interne auditore sustava upravljanja energijom (SUE) 

 

Sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001 temelji se na zajedničkim elementima norma ISO-a o 

sustavima upravljanja, čime se osigurava visoka razina sukladnosti, posebno s normama ISO 9001 (o upravljanju 

kvalitetom ) i ISO 14001 (o upravljanju okolišem). Na taj način organizacije mogu povezati primjenu upravljanja 

energijom na temelju norme ISO 50001 s tim drugim sustavima upravljanja koji se odnose na kvalitetu, okoliš, 

zaštitu zdravlja i sigurnost. 

 

Obrada legislative mora obuhvatiti analizu EU i nacionalne regulative i svih raspoloživih dosadašnjih i aktualnih 

razvojnih dokumenata s kojima raspolaže HAC d.o.o. Uz obradu je potrebno osigurati i prijenos potrebnih znanja 

i iskustava za uspostavu Sustava upravljanja energijom (SUE) provedbom edukacije za predstavnike energetskog 

menadžmenta HAC-a. 

 

Nakon provedene usluge in-house edukacije za interne auditore prema normi ISO 50001 i položenog ispita  

potrebno je polaznicima izdati Certifikat za interne auditore prema normi ISO 50001. 

 

Sadržaj in-house edukacije za interne auditore prema normi ISO 50001 treba obuhvatiti: 

 terminologiju 

 tehnike auditiranja 

 upravljanje rizicima 

 potrebnu dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti 

 promjene u procesima koje norma zahtjeva 

 integraciju sa ostalim sustavima upravljanja po kojima su Hrvatske autoceste d.o.o. certificirane (ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001 i ISO 39001) 

 način implementacije projekta na lokaciji korisnika 

 
Radni jezik za implementaciju i in-house edukaciju  za interne auditore prema ISO 50001 je hrvatski jezik svi članovi  
tima moraju se koristiti hrvatskim jezikom u govoru i pismu u slučaju da se ne koriste hrvatskim jezikom ponuditelj 
se mora obvezati da će osigurati prevoditelja na hrvatski jezik.   
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DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIJE 
 
U prilogu se nalazi grafički prikaz rokova isporuke pojedinih dijelova dokumentacije i provedbe upravnog 
postupka. 
Ponuditelj/projektant je, tijekom dostavljanja ponude, obavezan dostaviti i detaljan plan rokova isporuke 
pojedinih dijelova dokumentacije za svaki pojedini objekt uvažavajući vremenske okvire dane u prilogu Dodatka 
A-2. 
 
 
DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE 
 
Projektnu dokumentaciju isporučiti na slijedeću adresu : 
 
Hrvatske autoceste d.o.o. 
Sektor za investicije i EU fondove 
Širolina 4, 10000 Zagreb 
 
 
 
DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOŽNE ODOBRENJU NARUČITELJA PRIJE 

POČETKA RADA NA SLIJEDEĆIM FAZAMA, UKLJUČIVO I ROK U KOJEMU NARUČITELJ 
MORA DATI ODOBRENJE ILI PRIMJEDBE 

 
Za svaku fazu izrade projektne dokumentacije potrebno je odobrenje naručitelja, a prije prelaska na višu fazu 
izrade projekta.  
 
 
 
DODATAK A-5 SADRŽAJ I DINAMIKA ISPORUKE IZVJEŠĆA KOJA JE PROJEKTANT DUŽAN ISPOSTAVLJATI 

NARUČITELJU RADI PRAĆENJA IZRADE DOKUMENTACIJE  
 
U prilogu se nalazi prikaz sadržaja i dinamike isporuke mjesečnih izvješća. 
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Izvještaj br. 

MJESEČNI IZVJEŠTAJ 

 

Datum: 
 
 

 

Predmet ugovora: Broj Ugovora: 

Za Naručitelja:  Za Izvršitelja:  

Napredak projekta % - ak Datumi 

broj Aktivnosti u tijeku 
predviđ

eno 
stvarno planirano 

prognoza/izvršenj
e 

1 
Implementacija norme 
50001:2018 u postojeći integrirani 
sustav upravljanja HAC d.o.o 

    

Radnje vezane na aktivnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uočeni problemi koji utječu na rok završetka aktivnosti 
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Dodatak B – FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA 
 
 
DODATAK B-1  SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA 
 
Sadržaj dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i važećim pravilnicima  
 
 
DODATAK B-2  FORMAT NACRTA I SASTAVNICE, TRAŽENA MJERILA, FORMAT TEKSTUALNIH I 

TABELARNIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE 
 
Format nacrta i sastavnice, tražena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije potrebno je 
izraditi u skladu s važećim pravilnicima. 
 
 
DODATAK B-3  BROJ KOPIJA I NAČIN UVEZA 
 
Dokumentaciju je potrebno isporučiti u po šest (6) primjeraka u tiskanom obliku, te jedan (1) primjeraka na 
elektronskom mediju. 
 

  
 
 
DODATAK B-4  FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA 
 
-nacrti   .dwg i .pdf format (AutoCAD v. 2000 do v. 2010) 
-tekstualni dio  .doc i .pdf format (Microsoft Word v. 97 do v. 2010)   
-tablice   .xls format (Microsoft Excel v. 97 do v. 2010) 
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Dodatak C – KLJUČNO OSOBLJE I PODPROJEKTANTI 
 
 
DODATAK C-1  FUNKCIJE I IMENA TE OPIS POSLA TEHNIČKOG OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU 

UGOVORA 
 
U prilogu se nalazi tablica za upis tehničkog osoblja koje će raditi na izvršenju predmetne usluge. 
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   DODATAK C-1 

    

    

Implementacija sustava ISO 50001:2018 u HAC d.o.o. 

 
Popis tehničkog osoblja     

    

REDNI BROJ IME I PREZIME TVRTKA VRSTA USLUGE  

    

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

    
   ZA IZVRŠITELJA: 
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Dodatak D – SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE 
 
 
DODATAK D-1  UGOVORNA CIJENA PO STAVKAMA DOKUMENTACIJE  
 
U prilogu se nalazi tablica za upis cijena po grupama i vrsti radova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rokovi isporuke pojedinih dijelova dokumentacije

1 Implementacija norme 50001:2018 u postojeći integrirani sustav upravljanja HAC d.o.o.

ROKOVI ISPORUKE DOKUMENTACIJE U MJESECIMA OD DANA POTPISIVANJA 

UGOVORA
Redni 

broj

Elaborat uvođenja sustava upravljanja i gospodarenje energijom u skladu sa normom HRN ISO 50001 u Hrvatske autoceste d.o.o.

431 2

Vrsta usluge

9 106 7 8 11 12

Implementacija sustava ISO 50001:2018 u HAC d.o.o.
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