. Hrvatske autoceste d.o.o.

Drustvo s ograni¢enom odgovornos$cu, za upravljanje, gradenje i odrzavanje autocesta
Sirolina 4, Zagreh, Hrvatska ¢ tel.: +385 146 94 444 » faks.: +385 1 46 924 692 «» www.hac.hr
Drustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 « Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

‘ OIB: 57500462912 MB: 1554964 |IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.grad., ¢lan Uprave Stjepan Baranasic¢ dipl.ing.grad.
Airoesere  KLASA:500-01/21-01/108
Evidencijski broj: M36/21
Zagreb, 29. prosinca 2021. godine
Sukladno odredbama ¢lanka 198. ZJN 2016 Narucitelj sastavlja
1ZVJESCE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVIJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
1. Naziv i sjediste Narucitelja:
Hrvatske autoceste d.o.o.
Sirolina 4, 10 000 Zagreb
OIB: 57500462912
2. Evidencijski broj: M36/21
3. Predmet nabave:
IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE 3 CROATIA: POBOLISANJE KONSOLIDIRANIH
PLANOVA UPRAVLIANJA PROMETOM POVECANJEM SIGURNOSTI PROMETA NA AC A1, A6 | A7 —
NADOGRADNJA PROMETNO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA
4, Opis i oznaka grupa predmeta nabave
Nije primjenjivo.
5. Datum pocetka prethodnog savjetovanja:
15. prosinca 2021. godine
6. Datum zavrSetka prethodnog savjetovanja:
20. prosinca 2021. godine
7. Navod je li tijekom savjetovanja Narucitelj odrzao sastanak:
Narucitelj nije odrzao sastanak.
8. Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:
U roku trajanja prethodnog savjetovanja Narucitelj je zaprimio sljedece primjedbe ili prijedloge
od zainteresiranih gospodarskih subjekata:
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PRETHODNO SAVJETOVANIJE SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (Evidencijski broj: M36/21), u poglavlju 4.2.1. Stru¢no iskustvo
potrebno za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi na stranici 16 nije jasno definirano u koliko zadnjih
godina ponuditelj mozZe dati dokaze o izvrSenim radovima, jer je brojkom napisano 8 a slovima
u zagradi (pet) godina.

Odgovor: Prihvaca se

Ispravno je 8 (osam) godina, Naruditelj ¢e Izmijeniti Knjigu 1 — Opéi dio dokumentacije o nabavi.

M36-Knjiga-3---3.1.-Projektna-dokumentacija na str 15 prikazuje display vanjskih dimenzija 180
x 260 cm.

M36-Knjiga-3---3.2.-Opdi-uvjeti-i-Troskovnik u stavci 1.3 se navodi vanjska dimenzija 180 x 200
cm.

Molimo jednoznacno definirajte trazenu dimenziju displaya.
Odgovor: Prihvaca se

Narucitelj ¢e izmijeniti Knjigu 3.1. Projektna dokumentacija

M36-Knjiga-3---3.2.-Opdi-uvjeti-i-Troskovnik u stavci 1.3 ne navodi traZzenu rezoluciju, dimenziju
aktivne povrsine niti tocne simbole koje je potrebno prikazati.

M36-Knjiga-3---3.1.-Projektna-dokumentacija uopce ne obraduje Mini display.

Molimo jednoznacno definirajte ulazne podatke potrebne za odredivanje velic¢ine i/ili rezolucije
aktivne povrsine (LED matrice) Mini displaya.

Odgovor: Prihvada se

Narucitelj ¢e izmijeniti Knjigu 3.1. Projektna dokumentacija

M36-Knjiga-3---3.1.-Projektna-dokumentacija

Ukoliko izvodenje ovog projekta bude prije ili u tijeku izvodenja ,,Uspostave srediSnjeg centra za
nadzor i vodenje prometa na autocestama i uvodenje ITS Direktive i DATEX Il standarda u
objekte za izvjeStavanje, nadzor i upravljanje prometom na drZavnim autocestama u RH“,
izvodal ovog projekta treba dostaviti Investitoru sve potrebne podatke, informacije, protokole
i dokumentaciju kako bi izvodac radova na , Uspostavi srediSnjeg centra za nadzor i vodenje
prometa na autocestama i uvodenje ITS Direktive i DATEX Il standarda u objekte za
izvjeStavanje, nadzor i upravljanje prometom na drzavnim autocestama u RH“ mogao provesti
integriranje nadogradenog sustava u nadleznom RCNUP-u. lzvodac predmetnog projekta je
duZan ispitati osnovnu funkcionalnost (lokalnu) nove opreme kako bi se ispunili svi uvjeti za
integraciju u nadlezni RCNUP.

M36-Knjiga-3---3.2.-Opci-uvjeti-i-Troskovnik:



2.36. |Nadogradnja prometno-informacijskog sustava.
Nadogradnja programskog sustava i grafickog
korisni¢kog sucelja u RCNUP (Bosiljevo, Delnice).
Nadogradnja obuhva¢a novougradenu opremu prometno
- informacijskog sustava.

Displej potrebno integrirati na nacin da mora imati
mogucnost prikazivanja svih grafickih i tekstualnih
pojmova prema projektu.

Stavka ukljucuje sve potrebne radowe na trasi i u
nadleZznom upravjakom centru.

I AKTIVNOST 3

1.0. |Implementacija ITS Direktive (SCNVP-AC, Nacionalna
pristupna tocka)

Nadogradnja kvalitete i koli€ine podataka za
Nacionalnu pristupnu toc¢ku (NPT) preko SCNVP-AC
(SrediSnjeg centra za nadzor i vodenje prometa na
autocestama) kroz nadogradnju opreme na autocesti i
nadogradnju opreme unutar RCNUP Bosiljevo i
Delnice.

N AKTIVNOST 4

1.0. |Pristup podacima (nadogradnja RCNUP-ova,
implementacija DATEX Il suCelja)

Nadogradnja, poboljSanje i uskladivanje DATEX I
sucelja u RCNUP Bosiljevo i Delnice u cilju poboljSanja
kvalitete pruzenih podataka zbog ugradnje novih info
displeja i cestowmnih meteoroloSkih mjemnih stanica.

Troskovnicke stavke nadogradnje PIS u RCNUP Bosiljevo i Delnice (stavka 2.36), nadogradnje
sustava kratkoroc¢ne vremenske prognoze u RCNUP Bosiljevo (stavka 2.37.), Implementacije ITS
Direktive u SCNVP-AC i NPT (Aktivnosti 3 - stavka 1.0), i Nadogradnje Datex sucelja u RCNUP
Bosiljevo i Delnice (Aktivnost 4 - stavka 1.0) nisu definirane natjecajnom dokumentacijom i na
temelju objavljenih podataka za navedene stavke nije moguce jednoznacno odrediti Sto to¢no
treba implementirati, Sto tocno je potrebno nadograditi, pa ih posljedicno nije moguce ni
ponuditi. Npr. U troskovnickog stavci 1.0 za Aktivnost 3 se u kontekstu nadogradnje spominje i
SCNVP-AC i NPT i RCNUP, ali nije jednoznacno jasno na kojoj od navedenih razina je potrebno
napraviti nadogradnju niti Sto se smatra pod nadogradnjom kvalitete podataka, dok se u
troskovnickoj stavci 1.0 za Aktivnost 4 spominje nadogradnja DATEX Il sucelja koje trenutno nije
u funkciji u RCNUP Bosiljevo i Delnice.

Izvodenje ,,Uspostave srediSnjeg centra za nadzor i vodenje prometa na autocestama i uvodenje
ITS Direktive i DATEX Il standarda u objekte za izvjeStavanje, nadzor i upravljanje prometom na
drzavnim autocestama u RH” je vec vise od dvije godine u realizaciji iako je natjeCajem
predvideni rok davno prosao. Status tog ugovora nije objavljen u ovoj natje¢ajnoj dokumentaciji
niti je pojasnjeno kako bi se trebalo izvesti prosirenje sucelja prema SCNVP-AC i NPT, te da li je
to uopée mogude napraviti neovisno o lzvrsitelju navedenog ugovora. Nudenje i realizacija Cetiri
sporne stavke iskljuivo ovisi o navedenom ugovoru, te ih vjerojatno nije moguce realizirati bez
angaZzman lzvrsitelja navedeno ugovora.



8.5.

S obzirom na trenutne nejasne okolnosti oko gore navedenog ugovora, smatramo da za Cetiri
gore navedene stavke nije omoguceno ravnopravno nudenje, ¢ime nisu zadovoljeni niti osnovni
principi javne nabave.

Predlazemo maknuti navedene stavke iz troSkovnika jer one ne omogucavaju ravnopravne
uvjete nudenja svim ponudacima

Odgovor: Prihvaca se

Narucitelj ¢e izmijeniti Knjigu 3.2. Op¢i uvjeti i TroSkovnik

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PRETHODNO SAVJETOVANIJE SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (Evidencijski broj: M36/21), u poglavlju 4.2.2. Podaci o
angaziranim tehnickim struénjacima na stranici 17 traZi se:

- 1 (jedan) diplomirani inZenjer gradevinarstva, s najmanje 5 (pet) godina iskustva u struci.

Kako bi vise tvrtki imalo moguénost sudjelovanja u natjecanju za predmetni projekt
predlazemo da se traZzeni zahtjev izmjeni i da glasi:

- 1 (jedan) diplomirani inZenjer gradevinarstva ili 1 (jedan) inZenjer gradevinarstva, s najmanje
5 (pet) godina iskustva u struci.

Odgovor: Prihvaéa se

Narucitelj ¢e izmijeniti Knjigu 1 - Op¢i dio dokumentacije



