. Hrvatske autoceste d.o.o0.
Drustvo s ograni¢enom odgovornoscu, za upravljanje, gradenje i odrzavanje autocesta
Sirolina 4, Zagreb, Hrvatska « tel.: +385 146 94 444 » faks.: +385 1 46 94 692 » www.hac.hr
Drustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 « Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 23400091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
‘ Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.grad., ¢<lan Uprave Stjepan Baranasic dipl.ing.grad.

H
A C
Klasa: 500-02/21-03/280

Ev. broj: J34/21
Zagreb, 11.01.2022. godine

Predmet nabave: Implementacija sustava ISO 50001:2018 u HAC d.o.o0.
Pitanja i odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

1. U Prilogu 2: Prijedlog ugovora, Poziva za dostavu ponude je navedeno:
»OPCI UVIETI
7.3.1 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Nakon Sto lzvrsitelj uruci Narucitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, Narucitelj ce vratiti
Izvrsitelju Jamstvo za ozbiljnost ponude.“
Buduci da se u ostaloj natjecajnoj dokumentaciji nigdje ne spominje Jamstvo za ozbiljnost ponude i
potrebni podaci o njegovom iznosu i broju rac¢una i pozivu na broj, za pla¢anje, nase je pitanje dali je
ovo greska u dokumentaciji ili je potrebno uplatiti Jamstvo za ozbiljnost ponude. U slucaju da je
potrebno uplatiti Jamstvo za ozbiljnost ponude Narucitelju, gdje su specificirani podaci za uplatu?
Odgovor: Izmijenjen ¢lanak 7.3.1. Opdéih uvjeta, i glasi kao u privitku.

2. U Prilogu 6: Projektni zadatak, Poziva za dostavu ponude nalazi se DODATAK-2 ROKOVI ISPORUKE
ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIJE:
»DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIJE
U prilogu se nalazi graficki prikaz rokova isporuke pojedinih dijelova dokumentacije i provedbe
upravnog postupka.
Ponuditelj/projektant je, tijekom dostavljanja ponude, obavezan dostaviti i detaljan plan rokova
isporuke pojedinih dijelova dokumentacije za svaki pojedini objekt uvaZavajuci vremenske okvire
dane u prilogu Dodatka A-2.“
Kako projekt implementacije norme I1SO 50001:2018 sadrzi vise aktivnosti koje se odnose na broj
dokumenata i zapisa koje je potrebno izraditi, obilazak vasih poslovnih lokacija i provodenje internih
audita, te provedbu in-house edukacija, nije nam jasno zbog ¢ega ste dali obrazac u .pdf formatu koji
se ne moZe uredivati na nacin da ponuditelj u njega dodaje aktivnosti i planirane rokove njihove
realizacije, vec ste cijeli postupak implementacije naveli u jednoj stavci i dali 12 stupaca za 12 mjeseci,
a znamo da projekt mora biti realiziran za 12 mjeseci od potpisivanja ugovora i uvodenja u posao, tako
da nam nije jasno na koji nacin popuniti vasu tablicu. Smatramo da bi u predmetnoj tablici trebale biti
navedene sve prethodno navedene pojedinacne stavke implementacije, gdje bi onda zasebno za
svaku stavku ponuditelj trebao definirati rokove realizacije, pa Vas molimo za objasnjenje na koji nacin
trebamo popuniti predmetnu tablicu?
Odgovor: Korigira se tablica za ispunjavanje potrebnih aktivnosti i planiranih rokova njihove realizacije
za Implementaciju norme I1SO 50001:2018. i glasi kao u privitku.

Privitci:
- Prijedlog ugovora, izmjena 11.01.2022. godine.

- Tablica za ispunjavanje potrebnih aktivnosti i planiranih rokova njihove realizacije za Implementaciju
norme ISO 50001:2018., izmjena 11.01.2022. godine.
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