TEHNICKI UVJETI | PROGRAM OSIGURANJA KVALITETE OBNOVE

Zadatak ovog Tehnickog rjeSenja je obnova trajnosti i osiguranje projektirane uporabljivosti
za zadani opsega radova na zadanom dijelu objekta: zamjena dotrajalih prijelaznih naprava,
sa ciljem sprecavanja daljnjeg propadanja, obnove trajnosti i osiguranja uvijeta projektirane
uporabljivosti ovog dijela vijadukta.

Kako bi se postigla i odrZala zadovoljavajuca kvaliteta i trajnost (gradevine), propisani su

Tehnicki uvijeti obnove i Program osiguranja kvalitete te uvijeti koje moraju zadovoljiti
sudionici u gradnji, gradevinski radovi i materijali, kao i uvijeti za daljnje odrZavanje
gradevine.

Tehnicka svojstva potrebnih gradiva i njihova primjena na obnovi tj. njihova proizvodnja,
ugradnja i kontrola uvjetovani su odredbama tehnickih uvjeta ovoga projekta, normom HRN
EN 14023:2010 (Bitumen i bitumenska veziva — okvirna specifikacija za polimerom
modificirani bitumen), normom HRN EN 13043:2013 (Agregati za bitumenske mjesavine i
povrsinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih povrsina), Tehnickim
propisom za asfaltne kolnike (NN 48/21), Tehnickim uvjetima za asfaltne kolnike (lipanj
2015., za naruditelja HC), Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), nizom
normi HRN EN 206 (Beton) uklju¢ivo normu HRN 1128:2007 (Beton — smjernice za primjenu
norme HRN EN 206-1) i normu HRN ENV 13670-1, zatim nizom normi HRN 1504 (Proizvodi i
sustavi za zaStitu i popravak betonskih konstrukcija), te normama na koje ove norme
upucuju. lzvodac radova takoder je duzan:

— radove izvoditi prema ugovoru, tehni¢kim propisima, normama i pravilima struke,
primjenom Opdéih tehnic¢kih uvjeta za radove na cestama (Hrvatske ceste - Hrvatske
autoceste, 2001.), te ostalim vaze¢im normama i propisima iz ovog podrucja, ukljucivo
i Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kao i propise i Zakon o zastiti na
radu te Zakon o protupoZzarnoj zastiti.

— ugradivati materijale koji odgovaraju tehni¢kim normativima, te osigurati sve potrebne
certifikate o ugradenim materijalima,

— organizirati kontrolu radova,

— pisano dokumentirati kvalitetu izvedenih radova, te certifikatima izdanim prema
vazedéim tehnickim propisima i uvjetima iz Programa kontrole i osiguranja kvalitete.

Takoder potrebno je da izvodac tokom pripreme i izvedbe izradi i sljedec¢e dokumente:

—  popis opreme koja se koristi za izvodenje radova,

— dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta gradiva i izvedenih radova,

—  gradevinski dnevnik, gradevinsku knjigu i obracunske nacrte.

- Za kontrolu kvalitete potrebno je u svim fazama izvodenja osigurati stalni

nadzor, a u pojedinim fazama radova i projektantski nadzor.

- Dokumentacija s kojom se isporucuje svaki gradevni proizvod mora sadrZavati
podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije gradevnog proizvoda i
ispravu o sukladnosti za taj proizvod, te podatke znacajne za rukovanje, prijevoz,
pretovar, skladistenje, ugradnju i uporabu gradevnog proizvoda i njegovog

utjecaja na svojstva i trajnost konstrukcije.

TEHNICKI UVJETI KVALITETE GRADIVA

Tehnickim rjeSenjem definirana su tehnicka svojstva sanacijskog morta, armature, veznih i
zastitnih slojeva itd. Za njihov sastav odgovoran je proizvodac a za ugradbu izvodac. Slijede
osnovni i dodatni zahtjevi kvalitete projekom predvidenih gradiva:



PC reparaturni mort za obnovu i izravnanje AB. povrsina - za debljine > 1cm

Polimer-cementni mort ojacan sintetskim vlaknima klase R 4 — tiksotropni

dmax = 2,5mm

Tla¢na ¢vrstoca nakon 28 dana (HRN EN 12190) 45 N/mm?
Prionljivost na podlogu (EN 1542) >2,0 MPa
Termicka kompatibilnost (smrzavanje-odmrzavanije)

- Prionljivost nakon 50 ciklusa (EN 13687-1) >1,5 MPa
Modul elasti¢nosti (EN 13412) >20 GPa

Za vece debljine (20-60mm) koristiti sanacijski mortom klase R4 ojaCan sintetskim
vlaknima i sa dodatkom agregata granulacije 6-8mm.

Celik za armiranje

Betonski Celik, Celicna sidra i armaturne mreze mogu se koristiti ukoliko u pogledu
tehnickih karakteristika zadovoljavaju uvijete prema Prilogu B TPBK i normama HRN EN
10080 -1 do 6. Oznacavanje izvrsiti prema HRN EN 1027-1i 2 i HRN CR 10260.

Koristiti ¢elike oznake B500B sa dokazanom kvalitetom.

Napomena:

Kako se radi o sanaciji postojece konstrukcije koja je izvedena prema starijim propisima,
mogucée je uz suglasnost nadzornog inZenjera koristiti i celike koji udovoljavaju
specifikacijama koje su zahtijevane u to vrijeme vazecim pravilnikom za beton i armirani
beton, te Tehni¢kim propisima za primjenu rebrastog celika Sl.list 39/65.

Antikorozivna zastita armature

Polimercementni premaz za zastitu ,, otvorene” armature od elektrokemijskih utjecaja i
procesa koji se mogu odvijati u betonu, izloZzenom eksploatacijskim i uvjetima okoline.
- uvjet: prionljivost na celik >2,0 N/mm?

Sanacijski beton za obnovu dijela kolnicke ploce i stupaca nad stupovima S2 | S5

zrno do 16mm

BETON RAZREDA CVRSTOCE C 35/45 i RAZREDA 1ZLOZENOSTI KOROZUJI:
- uzrokovanoj karbonatizacijom:
- uzrokovanoj kloridima koji nisu iz mora:
- uzrokovanoj smrzavanjem i odmrzavanjem
sa soli za odmrzavanje ili bez nje:
- agregat otporan na smrzavanje,
maksimalno zrno do dmax = 16 mm
- Razred sadrzZaja klorida clo,10
- superplastifikator radi postizanja konzistencije prema potrebi



- Tlacna ¢vrstocéa betona nakon 28 dana prema TPBK C 35/45
- Razred vodonepropusnosti VDP 2, dopusteni prosjecni

prodor vode prema HRN EN 12390-8 30mm
- Otpornost na djelovanje mraza i soli za otapanje
prema HRN EN 12390-9 razred MS56

Trajno-elasticni hidroizolacijski zastitni premaz ("'C") betona
unutar vertikalne reske dilatacija

Zavrsna zastita na betonskim povrsinama. Nanosi se u 2 sloja debljine po 1,5 do 2mm
svaki.

Trajno-elasti¢ni hidroizolacijski zastitni premaz (npr. STIGOELAST ili MAPELASTIC sustav),
sa oznakom ,,C”“ prema tocki 3 iz norme HRN EN 1504-2: 2001: Proizvodi i sustavi za zastitu
i popravak betonskih konstrukcija; dio 2: Proizvodi i sustavi za povrsSinsku zastitu.

Debljina 1 sloja 1,0-1,5mm
Debljina 2 sloja 2,0-2,5mm
Prionljivost (EN 1542) >0,8 (min. 0,5) MPa

Termicka kompatibilnost (smrzavanje-odmrzavanje)
- Prionljivost nakon 50 ciklusa (EN 13687-1) > 0,8 (min. 0,5) MPa

Premostenje pukotina >0,2 mm
Istezanje >50%
Koeficijent kapilarnog upijanja vode < 0,1 kg/m2h%>

Primjenjivati u skladu sa tehnic¢kim listom i uputstvima prizvodaca.

Hidroizolacija

Hidroizolacija se izvodi sustavom od temeljnog sloja od dvokomponentne reakcijske
smole bez otapala i punila, obradene kvarcnim pijeskom i jednog sloja elastomerne
bitumenske trake s uloSkom od poliesterskog filca, koja se ugraduje na temeljni sloj. Kod
spojeva hidroizolacije izvesti preklop od 10,0cm. Hidroizolacija bitumenskim trakama
izvodi se prema zahtjevima OTU, knjiga IV, 7-01.9.



Epoksidni premaz kao podloga za hidroizolacijsku traku

Koristi se dvokomponentni epoksidni temeljni namaz bez otapala sa posebnim
dopustenjem za upotrebu kao podlogu za izravnavanje povrsine ugradenog betona, prije
postavljanja hidroizolacijske trake. Namaz se nanosi u koli¢ini 300 - 500 g/m2 do zasi¢enja.
Svjezi premaz se treba posuti suhim kvarcnim pijeskom (d= 0,5/1,2mm) u koli¢ini od 500-
800 g/m2. Nevezani pijesak treba, po stvrdnjavanju epoksidne smole, ukloniti. Dubina
hrapavosti ovako izvedenog osnovnog premaza treba biti najmanje 0,5mm.

Asfalt kolnikcke konstrukcije — tvrdo lijevani asfalt MA 11

Tvrdo lijevani asfalt (TLA 11) MA 11 koristi se za sloj ZSH i habajuci sloj.

Maksimalna debljina sloja je 40mm.

Koristiti asfaltne mjeSavine sa udjelom kamenesitnezi preko 40%, sa zrnom najveée
nazivne veli¢ine 11mm i uz primjenu polimerom modificiranog bitumena (PmB). Udio
bitumenskog veziva mora biti tako odabran da potpuno ispunjava intergranularne
Supljine u kamenoj smjesi i zadovolji uvjet dubine utiskivanja. Dubina utiskivanjana 40°C
za habajudi sloj je 1-3mm.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za bitumensku mjesavinu od lijevanog asfalta definirani
su tablicom 22 (granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena) i tablicom 23
(bitumenske mjesavine od lijevanog asfalta) te ostalimm odredbama poglavlja A.3.4.
BITUMENSKE MJESAVINE OD LIJEVANOG ASFALTA elaborata: RAZRADA TEHNICKIH
SVOJSTAVA | ZAHTJEVA ZA GRADEVNE PROIZVODE ZA PROIZVODNJU ASFALTNIH
MJESAVINA | ZA ASFALTNE SLOJEVE KOLNIKA kao i odredbama norme HRN EN 13108-6.

Masa za brtvljenje reski kolnika (bitumenska)

Resku izvedena piljenjem na poziciji spojeva u debljni starog i novog asfalta brtvi se
bitumenskom smjesom. Obrada je predvidena vru¢om trajnoelastichom masom na bazi
modificiranog bitumena Cciji sastav i svojstva u potpunosti trebaju zadovoljavati uvjete
kvalitete prema HRN EN 14188-1:2005, Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 1. dio:
Specifikacije za vruce brtvene mase (EN 14188-1:2004).

Prije nanoSenja brtvene mase na stijenke reski nanosi se bitumenski prednamaz treba
zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN EN 14188-4:2009, Brtveni umetci i (brtvene) mase
-- 4. dio: Specifikacije za premaze za uporabu s brtvenim masama vruée brtvene mase (EN
14188-4:2009).

Uredaj za pripremanje bitumenske mase mora biti opremljen regulatorom temperature
zagrijavanja kotla, prema uvjetima proizvodaca materijala, kako ne bi doslo do pregrijavanja
materijala.

TraZena svojstva brtvenog materijala u resci kolnika



Svojstvo Norma Zahtjev
Tip vruée brtvene HRN EN 1
mase 14188-1
Tocka razmeksanja HRN EN 1427 585°C
po PK
Comvost, momens | FRN BN,

PUIVOSL], prom] 13880-8 e
mase
Provozr\ost nakon i nakon 2 h
ugradnje

Umjesto ovog brtvenog matrijala moze se koristiti i tzv. ,Tok-band” brtvena traka.

Prijelazne naprave

Prijelazna naprava opremljena sa 1 brtvenim uloskom ukupnog kapaciteta pomaka 95mm i
celicnim rubnim profilima ugradenim u sloj vodonepropusnog polimer betona, koja se na
kolniku izvodi na ab. konstrukciji, u debljini asfalta i bez koristenja anker vijaka.

Na gornjem dijelu naprava je iznad dilatacija opremljena sinusoidalno rezanim plo¢ama za
povecanje udobnosti cestovnog prometa i smanjenje nivoa buke.

Svojstva polimer betona

- tlaéna ¢vrstoca (28d) prizma 40x40x160mm 22,3 N/mm?2
- vlaéna ¢vrstoca (28d) prizma 40x40x160mm 7,4 N/mm?2
- E modul (28d) prizma 40x40x160mm 55 N/mm?2

Celik rubnih elemenata $235

AKZ ISO 12944

POTPORNA REBRA ZA UKRUTU ASFALTA

Potporna rebra proizvode se od agregata granulacije 0-1mm i epoksidne smole bez otapala
Sto im daje visok stupanj stabilnosti i vrlo dobru fleksibilnost.

Ugraduje se na Ciste i suhe povrsine utiskivanjem.

Materijal se ugraduje i ,sazrijeva” na temperaturama iznad +5°C.

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA - rubne i razdjelna crta prometnih traka

Na obnovljenom asfaltnom zastoru iscrtavaju se pune rubne crte i isprekidana sredi$nja crta
horizontalne signalizacije. Izvode se bijele linije Sirine 20cm.

Materijal za izradu crta mora imati retroreflektivna zrnca.

Debljina crta je 300 mikrometara.



TEHNICKI UVJETI KVALITETE RADOVA

Opce odredbe za radove

Obnovu prijelaznih naprava i pripadnog dijela armirano-betonske konstrukcije treba
organizirati i izvoditi sukladno ovom tehnickom rjeSenju, uz primjenu svih propisanih mjera
zaStite i vazecih propisa struke i prakse, a izvoditi po dinamickom planu unaprijed odobrenom
od strane nadlezne sluzbe.

Organizacija radiliSta podrazumijeva prisustvo stru¢noga osoblja, opreme, gradiva i ostalih
potreba nuznih za pravovremeno planiranje i potpunu realizaciju ovog projekta.

Kod pripreme, izvedbe i kontrole kvalitete treba se pridrZavati uvjeta propisanih tehnickim
listovima proizvodaca pojedinog gradiva ili opreme, a za odredbe koje nisu specificirane treba
se pridrZavati vaze¢ih normativa i propisa.

Celi¢ni dio ovih naprava proizvodi se u tvorni¢kim uvjetima posebno za svaku poziciju naprave,
a preostali dio u sklopu ugradnje na gradevini (“in situ®), od definiranih , stalnih“ komponenti
kontrolirane kvalitete proizvodnje i propisanim postupkom pripreme i ugradnje, a radove
trebaju izvesti specijalizirane, od proizvodaca educirane i za ugradnju ovlastene ekipe.
Radove treba izvoditi gradivom prethodno utvrdenih svojstava, od nadzora odobrenih i
tijekom radova kontroliranih materijala.

O svim materijalima potrebno je brinuti i ugradivati ih u skladu s tehnic¢kim svojstvima,
pravilima struke i uputstvima proizvodaca.

Ispitivanja ocvrslih uzoraka morta treba obaviti u specijaliziranoj ustanovi.

Evidencija o svim isporukama i dokumentacija o kvaliteti gradiva i opreme, te provedenim
ispitivanjima, na gradiliStu mora uvijek biti dostupna na uvid nadzornom inZenjeru.

Cuvanje i njega izvedenih slojeva

Njega i zastita pocinju jos u fazi nabave, prijevoza i uskladistenja osnovnih materijala na bazi
polimercementnog veziva, akrilata i epoksida, koji ne smiju biti izloZzeni temperaturama <+52C
i >+309C, vlazi ili isusivanju.

Spravljanje reparaturnih mortova kao i izvedeni radovi (slojevi) moraju biti efikasno zasticeni
od negativnih utjecaja naglog susenja, te niskih i visokih temperatura. Predvideno vrijeme za
njegu je minimalno 5 dana.

Slojevi na bazi epoksida i akrilata moraju biti efikasno zasti¢eni od mogudeg vlaZzenja, niskih i
visokih temperatura, prljanja prasinom tijekom spravljanja i ugradnje, te mehanickih
ostecenja.

Hidrodemoliranje

Uklanjanje betona u debljinama predvidenim projektom vrsi se hidrodemoliranjem,
upotrebom vodenih topova s prilagodljivim tlakom na mlaznici promjenljivim do minimalno
1700 bara, ili na nacin da se na sapnici uredaja postavi konstantan pritisak (npr.1500 bara)
koji automatskim navodenjem, vrsi uklanjanje betona iste - slabije kvalitete, kojem je
struktura degradirana (npr. djelovanjem soli i smrzavanja, ...).

Razbijanja betona ru¢nim alatimaili strojno koristiti u $to manjoj mjeri jer se primjenom takvih
postupaka u zoni ankera razmrvi struktura betona a nastale mikropukotine osim sto
sprecavaju dobru prionjljivost sanacijskog betona, u zoni armature predstavljaju porozan i
propusan sloj. Takoder, ovakvim nacinom vjerojatno je da ée se djelomicno ostetiti armatura
(tockasta ostecéenja koja su prva mjesta za pocetak eventualne korozije tijekom eksploatacije).



Uklanjanje i zamjena armature

Nakon otvaranja dijela konstrukcije potrebno je pregledati svu armaturu u prisustvu
nadzornog inZenjera te ustanoviti njeno stanje i opseg eventualnih oSteéenja korozijom.
Na temelju ustanovljenog stanja treba donijeti odluku o eventualnoj potrebi dopune ili
zamjene pojedinih Sipki armature. Kriteriji su slijedeci:
- dodavanje armature za Sipke koje su oStec¢ene za vise od 10% presjeka (korozija s jedne

strane);
- zamjena armature u grupi Sipaka glavne armature od kojih je 1/3 broja Sipaka ostecena

za vise od 20 % presjeka ( korozija po cijelom opsegu).
Korodiranu armaturu treba ocistiti do zdravoga kontakta s betonom i do stupnja Cisto¢e D Sa
2 % prema EN ISO 8501-1 i HRN EN ISO 12944-4 (za sto postupak hidrodemoliranja betona
udovoljava).
Dopunska armatura mora biti dobro ugradena — sidrena i dobro ucvrs¢ena i povezana tako da
zadrzi geometriju prilikom ugradnje morta. lzvodac je obvezan primijeniti sva potrebna
sredstva za osiguranje razmaka i ucvrS¢enje armature bez obzira $to ona nisu posebno
iskazana.
Armiranje betona izvesti armaturnim celikom duktilnosti B:

o Sipkasti ¢elik kvalitete B500B, i

o Zavarene armaturne mreze kvalitete B500B.
Ako za armaturu dopremljenu na gradiliSte nema odgovarajuce potvrde sukladnosti s
uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba izvodac potvrditi ispitivanjem odgovarajuéeg broja
uzoraka.Prije “zatvaranja“ armature sanacijskim mortom nadzorni inZenjer mora pregledati
armaturu, te dati dozvolu za pocetak ugradnje morta. Posebno treba kontrolirati debljine
betona zastitnog sloja armature.

Uvjeti kvalitete podloge za nastavak odredene vrste radova

Armirano-betonska podloga

Kako se radi o ranije izvedenim betonima priprema podloge uklju¢uje uklanjanje necistoca i
nevezanih cestica vodenim topom (hidrodinamicka obrada) s moguc¢noscu regulacije pritiska
do 1700 bara. Za nastavak radova ugradnje materijala potrebno je da je:

Vlacna ¢vrstoca prionljivosti >1,5 N/mm?2

Hrapavost cca 3 mm

pH otvorene povrsine betona >9,5

Otvorenost strukture 35% (vidljivih zrna agregata)
VlaZnost prilagodena sustavu koji se nanosi

Povrsina celika

Za nastavak radova ugradnje materijala potrebno je da je:
Stupanj Cistoce (DIN 55928) DSa21/2
Otvorena ploha ociséenog celika < 6 sati

Spravljanje materijala za ugradnju pri sanaciji ab. konstrukcije

Spravljanje materijala dozvoljeno je samo strojno, sa prisilnim mijesanjem, i uz maseno
doziranje komponenata.

Materijali moraju biti zasticeni od oborina, niskih i visokih temperatura.

Kapacitet spravljanja mora biti prilagoden vremenu obrade materijala koji se primjenjuje.



Transport treba organizirati tako da se izbjegne svaka mogucnost gubitka materijala, moguca
segregacija i oneciséenje.

Spravljanje materijala za ugradnju asfaltnih mjesavina

Spravljanje materijala za ugradnju podrazumijeva postivanje odredbi PRILOGA J dokumenta

,Razrada tehnickih svojstava i zahtjeva za gradevne proizvode za proizvodnju asfaltnih

mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika” (Hrvatske ceste, 2012.) sa naglaskom na slijedece:

- Dozvoljava se samo strojna priprema materijala za ugradnju;

- Materijali pri ugradnji moraju biti zasti¢eni od oborina, niskih i visokih temperatura;

- Kapacitet pripreme mora biti prilagoden vremenu obrade materijala koji se primjenjuje.
Ugradnja veznih, zamjenskih i zastitnih slojeva betona

Prije ugradnje sanacijskog morta, ukoliko je to sukladno tehni¢kom listu proizvodaca morta,
na starom betonu izvodi se vezni sloj. Vezni sloj izvodi se sukladno tehni¢kom listu
proizvodaca. Efikasna ugradnja postize se uribavanjem cetkom kratkih krutih dlaka, na
prethodno ociséenu i navlazenu podlogu (beton nakon hidrodinamickog uklanjanja sloja i
odstranjivanja skramice i neCistoca te zaostale vode).

Polimercementni mort za reprofiliranje:

Ugradnja reparaturnog morta bez oplate ostvaruje se utiskivanjem pomocu metalne gladilice
(gletera). Povrsina starog betona treba biti potpuno Cista i navlazena a prije pocCetka ugradnje
potrebno je i strujom zraka ukloniti suviSnu vlagu.

Kod eventualnih debljina vecih od 5cm reparaturni mort se izvodi u dva sloja. U obje varijante
izvedbe posebnu paZnju obratiti na ugradnju morta ispod i oko Sipki armature. Novi sloj se
izvodi 4—6 sati nakon prvog.

Ugradnja veznih slojeva asfalta

Ugradnju visokopolimeriziranog bitumenskog veziva treba izvoditi primjenom projektom
opisanog postupka ugradnje i pridrZzavanjem uputstava proizvodaca.

Efikasna prionjljivost visokopolimeriziranog bitumenskog veziva na prethodno ociséenu
podlogu postiZe se primjenom adekvatnog primera.

Betoniranje

Prije pocetka betoniranja izvodac¢ mora izraditi projekt cjelokupne organizacije betoniranja,
dokazati dovoljan kapacitet svih strojeva i radne ekipe te to podnijeti na odobrenje
nadzornom inzenjeru.
Najmanje 15 dana prije izvedbe izvoda¢ mora nadzornom inZenjeru predati na odobrenje
plan betoniranja. Plan betoniranja mora sadrzavati:

- popis opreme i strojeva;

- popis odgovornih djelatnika;

- shemu redoslijeda betoniranja s koli¢inama i dinamikom izvodenja,

- betonaru sa koje se beton dobavlja i definiranu recepturu betona.

Transport betona od betonare do mjesta ugradnje mora se obaviti na nacin da se sprijeci
segregiranje betonai da vrijeme od trenutka dodavanja vode u betonari do zavrsetka ugradnje
betona bude sto krace. U vrijeme visokih (iznad 25 °C) ili niskih (ispod 5 °C) temperatura, beton
mora tijekom transporta biti zastic¢en.



Transport betona mozZe se vrsiti iskljuivo u kamionu-mijesalici («mikseru»), uz stalnu
minimalnu agitaciju betona. Beton se iz kamiona-mjesalice na mjesto ugradnje transportira
betonskom pumpom.

Ne dozvoljava se ni u kojem sluéaju nadolijevanje vode u beton u toku transporta. Konzistencija
se moze korigirati isklju¢ivo dodavanjem superplastifikatora.

Prije ugradivanja betona treba provjeriti dimenzije elemenata, armaturu, visinske kote
ukruéenija, te sve ugradbene dijelove. Sve povrsine treba ocistiti od piljevine, krhotina, ¢avala,
Zice, vode i smeca prije pocetka ugradnje betona.

Prije pocetka betoniranja nadzorni inZenjer mora pregledati i opremu za betoniranje, te u
dnevniku pismeno odobriti betoniranje.

Brzina betoniranja treba biti takva da je beton tijekom obrade plastican dok ne zauzme svoj
konacni poloZaj i gustocu. Beton, koji je djelomicno vezao, koji je zagaden stranim primjesama
ili je odlezao i tada ponovno izmijeSan ne smije se ugradivati.

Beton treba zbijati vibriranjem. Za slucaj kvara izvoda¢ mora na gradiliStu imati dovoljno
rezervnih vibratora. Zavr$na obrada zbijenog, jos plasti¢nog betona povrsine mora se izvesti
prema projektiranim padovima i projektirane ravnosti.

Beton se kod niskih temperatura smije ugradivati samo ako izvoda¢ poduzme takve mjere u
mijesanju, prijevozu i ugradnji svieze betonske mase, da se sprijeCi hladenje svjeZe betonske
mjesavine ispod 10°C.

Temperatura ugradenog betona ne smije prijeci 65°C.

Izvoda¢ mora prije pocetka betoniranja predloZiti nadzornom inZenjeru na odobrenje
postupke zastite betona tijekom transporta i postupke njege tijekom vezivanja i ocvrséavanja
betona. SvjeZi beton se mora u toku prijevoza i ugradivanja te u po¢etnom razdoblju ocvricenja
nakon ugradnje, zastititi od djelovanja sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda. Zastita betona
mora poceti prije zavrSenog procesa vezivanja. Njegu i zastitu betona od povecanog skupljanja,
radi osiguranja potrebne kvalitete povrsinskog sloja betona, od smrzavanja, od Stetnih
vibracija, udara ili bilo kakvih ostecivanja dok beton ne postigne 50% karakteristi¢ne tlacne
¢vrstoce, sukladno tablici E.1 dodatka E HRN ENV 13670-1 treba razraditi izvodac. lzvodac
takoder treba razraditi i mjere i postupke za slucaj neplaniranog prekida betoniranja (nestanak
elektri¢cne energije, kvar mehanizacije i sl.) u toku pripremnih radova.



Ugradnja prijelaznih naprava

Prijelazne naprave ugraditi sukladno tehni¢kom uputstvu proizvodaca prijelazne naprave.
PROGRAM KONTROLE i OSIGURANJA KVALITETE

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete date su smjernice i uvjeti koje moraju
zadovoljiti gradevinski radovi, ugradbeni elementi i materijali, te provodenje daljnjeg
odrzavanja konstrukcije, sve kako bi se postigla i odrzala zadovoljavajuca kvaliteta i trajnost
izvedenih radova.

Osiguranje kvalitete treba posti¢i tako da se upotrebljavaju samo provjereni i ispitani
materijali, provode ispravne i vjeSte metode gradnje, koji ¢e biti u skladu sa projektom,
standardima i propisima te dobrom praksom. Sve projektom predvidene sanacijske radove
treba izvesti izvoditelj specijaliziran za tu vrstu radova.

Materijali koji se koriste za ugradnju prihvaéaju se na temelju valjanih dokaza o kvaliteti,
ispravama o sukladnosti, certifikatima i atestima. Izvoditelj navedenu dokumentaciju predaje
na prihvaéanje i ovjeru nadzornom inzenjeru.

Kontrolu kvalitete treba osigurati stalnim nadziranjem radova u svim fazama, od strane
nadzornog inZenjera i drugih stru¢njaka.

Na kraju radova izvodac je duzan pribaviti i konacan izvjestaj o kvaliteti ugradenih materijala.
Nadzor

Glavni nadzor nad provodenjem sustava odrZavanja kvalitete vrsi glavni nadzorni inZenjer
(kontinuirano). Glavni nadzorni inZenjer moZe imati pomoc¢nike - specijaliste iz podrucja
tehnologije betona, statike, hidroizolaterskih i asfalterskih radova, a povremeno i projektanta
koji vrsi projektantski nadzor.

Izvoditelj radova duZan je voditi gradevinski dnevnik (prema Pravilniku o vodenju
gradevinskog dnevnika) koji svakodnevno u vrijeme izvodenja radova ispunjava voditelj
radova — inZenjer na gradiliStu, a ovjerava nadzorni inZenjer (kao i svu ostalu dokumentaciju
kakvoée koristenih materijala i izvedenih radova).

Svi radovi vode se i preuzimaju kroz gradevinski dnevnik i to po fazama rada, pri ¢emu je
nuzno da za pocetak radova naredne faze nadzorni inZenjer ocjeni kakvoéu izvedenih radova,
te nakon toga odobri nastavak radova.

PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika.
Nadzor je povremenog karaktera, a u okviru njega projektant vodi brigu da se radovi izvedu
prema projektu i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta.

Projektant ima pravo donositi odluke u slucaju kada se ukaze potreba da se izvrSe izmjene
pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

STRUCNI NADZOR

Tijekom izvodenja radova Invetitor je duZan osigurati stalni stru¢ni nadzor. Nadzorni inZenjer
je predstavnik narucitelja - investitora, pladen je od njega i prema njemu izvrSava svoju
odgovornost. Nadzorni inZenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove. On je odgovoran
za tumacenje ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi racuna
da se radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima te dobrom praksom, ocjenjuje
napredovanje gradnje i odreduje dinamiku pla¢anja sukladno koli¢ini izvrsenih radova i



ugradenog materijala. U slucaju kakvih vecih odstupanja od projektnih postavki, zapaZanja
ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inZenjer stalno
obavjestava investitora o toku radova i zadovoljenju roka zavrsetka radova.

Nadzorni inZenjer mora imati tehnicko znanje o gradevinskim materijalima i iskustvo u
izvodenju gradnje i mora zadobiti povjerenje i poStovanje vlasnika i izvoditelja.

1ZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se sacuvali svi podaci o izvedenom stanju, izvodac radova po zavrSenom poslu izraduje
izvjesée o izvedenim radovima: Pisana izjava izvodaca. Poseban naglasak u tom izvjes¢u treba
staviti na eventualne izmjene u odnosu na predvideno projektom.

Gradevinski proizvodi

Materijali koji se koriste trebaju imati valjane dokaze o kvaliteti.

Dokumentacija s kojom se gradevni proizvodi isporucuju na gradliSte moraju sadrzavati
podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije gradevnog proizvoda i ispravu o
sukladnosti proizvoda sa odgovaraju¢om normom odnosno tehnicko dopustenje ako za njega
norma ne postoji, te podatke koji su u vezi oznac¢avanja gradevnih proizvoda propisani u normi
HRN EN 206 i HRN 1128, kao i sve druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar,
skladiStenje, ugradnju i uporabu gradevnog proizvoda kao i njegovog utjecaja na svojstva i
trajnost.

Gotovo svi gradevinski proizvodi koji se trebaju ugraditi tokom obnove dobavljaju se iz
pogona i tvornica izvan gradiliSta. Beton za izvedbu mora se dopremati sa certficirane
betonare, sanacijski mort pripravlja se na gradiliStu kao i beton prijelaznih naprava od
industrijski proizvedenih komponenti.

Za svaki od njih svaka isporuka gradiliStu mora imati i izjavu proizvodaca o sukladnosti s
odgovarajuéom normom, ako je odredenim propisom uvjetovana, odnosno tehnicko
dopustenje, ako norma za njega ne postoji. Jos prije prve isporuke za svaki novi proizvod, koji
¢e se ugradivati u gradevinu, nadzornom inZenjeru treba za njega dostaviti sve potrebne
podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu suglasnost za ugradnju.

Beton i mort

Prije pocetka radova lzvodac mora dostaviti Nadzornom inZenjeru na odobrenje elaborat koji
¢e sadrzavati sastave betona, pripremu (proizvodnju) betona i sanacijskog morta, transport,
ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona i sanacijskog morta. Izvodac takoder treba 20 dana
prije pocetka betoniranja nadzornom inZenjeru predati na odobrenje i podatke o certificiranoj
betonari s koje ¢e dopremati beton, te podatke o sastavu i rezultatima ispitivanja betona s
kojim ¢ée se betonirati.

BETON

Kontrolu izvedbe treba provoditi prema specifikacijama norme HRN ENV 13670-1 i za nju
osigurati razred nadzora 2. Za sada dok se nasi izvodaci betonskih konstrukcija ne osposobe
za izvedbu po specifikacijama norme ISO 9001 takav nadzor osigurava investitor i najcesce ga
povjerava specijaliziranim tvrtkama.

Beton dopremljen na gradevinu mora biti proizveden i specificiran prema HRN EN 206-1.
Nadzorni inZenjer ili njegov pomoénik-specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona
mora izvrsiti vizualnu kontrolu svake isporuke betona i njegove popratne dokumentacije
(otpremnice i izjave o sukladnosti).

Ukoliko posumnja u konzistenciju mora ju provijeriti ispitivanjem istim postupkom kojim je
ispitana u proizvodnji. Korekcija konzistencije dodavanjem vode nije dopustena. Dopustena



je samo dodavanjem superplastifikatora u kolicini i na nacin koji utvrdi proizvodac betona i
na gradevini potvrdi njegov ovlasteni predstavnik.

Za kontrolu specificiranih razreda tlaéne ¢&vrstoce betona na gradevini treba svaki dan
uzorkovati po jedan kontrolni uzorak betona. Uzorkovanju mora prisustvovati i zapisnik
supotpisati nadzorni inZenjer ili njegov pomoénik-specijalist za kontrole proizvodnje i
ugradnje betona. Ispitivanje ovih uzoraka moze vrsiti akreditirani laboratorij, a obradu i
ocjenu rezultata ispitivanja prema kriterijima ispitivanja tlaéne ¢vrstoée betona, danih u
Dodatku B HRN EN 206-1, institucija ovlastena za nadzor i potvrdivanje sukladnosti kvalitete
proizvodnje betona.

Kemijski dodaci betonu

Kemijski dodaci mogu se koristiti sukladno Prilogu E TPBK i HRN EN 934-2. Efikasnost (i
kompatibilnost) djelovanja svake poSsiljke svakog tipa dodatka mora prije upotrebe biti
provjerena i potvrdena na laboratorijskim uzorcima.

Za spravljanje betona i morta moZe se koristiti superplastifikator (ako je potrebno za
postizanje propisanog v/c omjera i zadane konzistencije) a dopusta se i koristenje
polipropilenskih vlakna L/d = 30/0,3 mm.

MORT

Sanacijski mort mora biti industrijski, jednokomponentni, klase R4 i ostalih traZenih svojstava.
Za ugradnju se priprema na gradilistu - najvise 1 km udaljeno od mjesta ugradnje.

Kontrolu specificiranih svojstava morta kao i kvalitetu postupka ugradnje provesti programom
predvidenih ispitivanja.

Ispitivanje ovih uzoraka mozZe vrsiti akreditirani laboratorij, a obradu i ocjenu rezultata
ispitivanja prema kriterijima ispitivanja institucija ovlastena za nadzor i potvrdivanje
sukladnosti kvalitete.

Program kontrole svih radova i materijala

Kontrola izvodenja

Kontrola izvodenja svih sanacijskih radova i kontrola postignute kakvoée ugradenog
materijala provodi se prema ovom projektu i u skladu s prihva¢enim planom izvodenja.
Prema programu kontrolnih ispitivanja za vrijeme izvodenja potrebno je provesti ispitivanja
kakvoce koristenih sanacijskih materijala, koji ée sluZiti kao podloga za izradu zavrsnog
izvjeStaja o provedenim ispitivanjima i postignutoj kakvoci izvedenih radova.

lzvodenje
Svi projektom predvideni sanacijski radovi trebaju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom
za tu vrstu radova. lzvodac je duzan odrediti voditelja radova.

Izvodac radova je duzan radove izvoditi prema ugovoru, tehnickim propisima, pravilima
struke i normama, ugradivati materijale koji odgovaraju tehni¢kim normativima, osigurati
izjave o sukladnosti gradiva, organizirati kontrolu radova i pisano dokumentirati kvalitetnu
izvedenih radova.

Svi materijali za sanaciju prihvacaju se na temelju atestne dokumentacije ili uvjerenja o
kvaliteti, kojima su dokazana projektom propisana svojstva. lzvoditelj navedenu
dokumentaciju predaje na prihvacanje i ovjeru nadzornom inZenjeru ili projektantu.

Beton za izvedbu mora se dopremati sa certficirane betonare. Sanacijski mort mora biti
industrijski, jednokomponentni, klase R4. Izvodac je duzan na gradiliStu instalirati i odrzavati
laboratorij s potrebnim instrumentima, aparatima i osobljem. Laboratorij mora biti opremljen
za izradu uzoraka za ispitivanja ocvrslog morta, za ispitivanja svjezeg i izradu uzoraka za
ispitivanje ocvrslog betona te ispitivanje asfalta. Ispitivanja treba obaviti u specijaliziranoj i za
to ovlastenoj ustanovi. Evidencija o svim isporukama/spravljenim partijama betona i morta,



odnosno o provedenim ispitivanjima na gradiliStu mora biti uvijek dostupna na uvid
nadzornom inZenjeru. lzvjeStaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godine, ako
zakonske obveze ne traze duze razdoblje.

Kontrolna ispitivanja
KONTROLA SUKLADNOSTI SVOJSTAVA SVJEZEG BETONA | MORTA
(KRITERIJI SUKLADNOSTI PREMA EN 206-1 i HRN 1128) NA GRADILISTU OBUHVACA:

- VIZUALNI PREGLED, TEMPERATURU BETONA | MORTA, KONZISTENCIJU SLUEGANJEM
| RASPROSTIRANJEM, PORE

KONTROLA SUKLADNOSTI SVOJSTAVA OCVRSLOG BETONA | MORTA
(KRITERIJI SUKLADNOSTI PREMA EN 206-1 i HRN 1128) OBUHVACA:
- VIZUALNI PREGLED, CVRSTOCU, PRIONJLJIVOST, VODONEPROPUSNOST, OTPORNOST
NA MRAZ | SOL, TERMICKU KOMPATIBILNOST (smrzavanje/odmrzavanje)

KONTROLA SUKLADNOSTI SVOJSTAVA TVRDO LIJEVANOG ASFALTA OBUHVACA:
- VIZUALNI PREGLED, GRANULOMETRISKI SASTAV,
UDIO BITUMENA, DUBINU UTISKIVANJA

PLAN UZORKOVANJA

Tijekom izvodenja izvodac minimalno provodi kontrolna ispitivanja u slijede¢em opsegu:

Priprema podloge ispod hidroizolacije i pull off ispitivanja
- Provjera povrsinske ¢vrstoce betona na 4 mjesta po svakoj napravi.
(kriterij je prionjivost >1,5 N/mm?):

Sanacijski mort klase R4

- tladna &vrstoca i Evrstoéa savijanjem:
(Cvrstoca se ispituje se u starosti 28 dana)

- minimalno 2 serije prizmica po svakoj napravi
odnosno 1 serija prizmica za svaki dan ugradnje morta

- prionjljivost izvedenih slojeva (kriterij je prionjivost > 1,5 N/mm?):
4 serije na sanacijskom mortu po svakoj napravi

Sanacijski beton
-ispitivanje svojstava betona:
-Vizualni pregled: Usporedba s normalnim izgledom
Ucestalost: Svaka isporuka

-Konzistencija slijeganjem (vidi tab.19b u HRN EN 206, tocka 8.3.):
Donja vrijednost: - 10 mm; Gornja vrijednost: + 20 mm
Ucestalost: Svaka isporuka

-Temperatura betona: Svi rezultati moraju biti unutar dopustenih odstupanja
Ucestalost: Svaka isporuka.

-Koli¢ina uvucenih pora: Svi rezultati moraju biti unutar dopustenih odstupanja
- Ucestalost: Svaka isporuka.

-ispitivanje kvalitete ugradenog betona:



TLACNA OTPORNOST |OTPORNOST |VODONEPRO

CVRSTOCA NA NA -
(28 dana) MRAZ 1 SOL SMRZAVANIJE | PUSNOST
4 kocke, ali 1
! M \VDP2
beton C35/45* kocka obavezno | , 56 i (30mm)
zrno do 16mm za svaki dan . .
.. < 41 serija 1 serija
betoniranja =

*BETON NA MIJESTU UGRADNIJE — VRH STUPACA | PLOCA KOLNIKA UZ PRIJELAZNE
NAPRAVE
Zapreminska teZina i gustoca svake serije uzoraka ispituje se neposredno prije ispitivanja
cvrstoce.

Tvrdo lijevani asfalt MA 11

Asfaltna mjesavina ispituje se sukladno normi HRN EN 13108-6.
Ucestalost ispitivanja: 1 uzorak po svakom sloju i danu izvodenja radova.

Priprema podloge prijelaznih naprava

Provjera starosti svih sanacijskih betona i mortova na kojima se izvode
prijelazne naprave

Provjera prionjivosti na pripremljenoj povrsini ploce kolnika
(kriterij je prionjivost > 1,5 N/mm?):
ucestalost ispitivanja: ukupno 4 naprave x 4 mjesta = 16x

Polimer beton prijelaznih naprava

tlacna &vrstoda i ¢vrstoca savijanjem:

(Cvrstoca se ispituje se u starosti 3 i 28 dana)
minimalno 2 serije prizmica po svakoj napravi,
odnosno 1 serija prizmica za svaki dan ugradnje

Tijekom izvodenja investitor provodi kontrolna ispitivanja po vlastitom programu (uobicajeni
opseg ispitivanja je 30-50% projektnog programa izvodaca.

Mjere u slucaju nesukladnosti kvalitete

U slu¢aju nesukladnosti rezultata ispitivanja tlacne ¢vrstoce, pored mjera predvidenih u normi
HRN EN 206 treba provesti dodatno ispitivanje na naknadno ispiljenim valjcima iz mosta.

Prihvacanje kakvoce od strane investitora

Sva kontrolna ispitivanja te tehnologija izvodenja, moraju biti pod stalnim stru¢nim
nadzorom, a rezultati ispitivanja moraju biti stalno dostupni na uvid nadzornom inZenjeru.
Po zavrSsetku radova izvodac je duZan za tehnicki pregled pripremiti izvjeStaj o svim
provedenim ispitivanjima.



Ako se prilikom kontrole ispitivanja kvalitete utvrdi da ugradeni materijal ne odgovara
propisanim uvjetima, kvaliteta se mora naknadno utvrditi na probnim tijelima izvadenim iz
konstrukcije.
Kvalitetu radova investitor prihvac¢a na bazi konacnog izvjestaja kojim se ocjenjuju:

- uvjerenja o kvaliteti — izjave o sukladnosti

- kontrolna ispitivanja

- sukladnost izvodenja sa tehnickim uvjetima projekta
PROGRAM MIJERA DALINJEG ODRZAVANIJA

Kako je obaveza vlasnika da trajno brine o gradevini, kontrolira njeno stanje i odrzava je u
uporabljivom i sigurnom stanju, nastavno na provedenu sanaciju prijelaznih naprava
potrebno je osigurati i slijedede:

- Provedbu tekucih (sezonskih pregleda barem 3x godisnje), opcih (1x godisnje), glavnih
(svakih 6 godina), a po potrebi i posebnih pregleda konstrukcije.

- U "servisnu" knjigu odrzavanja cijele gradevine (koja treba obuhvatiti i osnovne podatke
o konstrukciji i stanju gradiva, evidenciju pregleda, zapaZzanja, dogadanja i eventualnih
oStecenja, te evidenciju o provedenim popravcima, servisima, sanacijama i
rekonstrukcijama vaznim za procjenu stanja uporabljivosti), potrebno je unositi zapazanja
i o stanju prijelaznih naprava.

- U okviru vrSenja kontinuiranog odrZavanja vijadukta (¢is¢enje povrsina, odvodnje,
prijelaznih naprava, ...), periodickog odrzavanja (licenje, zamjena dotrajalih dijelova,
obnova kolni¢kih slojeva, ...) te odrZavanja prema potrebi (popravci mehanickih
ostecenja, dotrajalih dijelova, ...), prijelazne naprave potrebno je sezonski ocistiti od
prljavstina i iz brtvenih profila oprati i oCistiti nakupljene necistoce.

TROSKOVNIK

Izvoditelj radova duzan je pridrzavati se projektne dokumentacije i opisa troskovnika, opc¢ih
propisa i odredbi normativa za odredenu vrstu radova i drugih sluzbenih propisa, kao i
uputa projektanta. Eventualne nejasnoée u opisima, nacrtima ili ostalim dijelovima projekta
moraju se rijesiti prije sklapanja ugovora. lzvoditelj je obavezan detaljno pregledati
projektnu dokumentaciju — tehnicko rjesenje za sanaciju prijelaznih naprava, kao i stanje na
mjestu izvedbe.

Izvoditelj radova duzan je na gradilistu voditi dnevnik radova i u njega uvoditi sve podatke
o tijeku i opsegu radova, upotrebljenim materijalima, te pojedinacno biljeZiti sve promjene
i smetanje, koje bi mogle utjecati na rokove izvedbe i kvalitetu radova.

Dnevnik rada supotpisuje nadzorni inZenjer svakodnevno.

Za kvalitetu radova izvoditelj jamci u ugovornom roku od dana kada su radovi zavrSeni i
pismeno predani narucitelju.

Izvoditelj je duZan u cilju zastite i sigurnosti na radu i zastite od poZara pridrZavati se propisa
o zastiti na radu i propisa i pravila zastite od poZara. U tu svrhu izvoditelj mora izraditi
projekt zastite na radu i dati ga na ovjeru nadleZnoj sluzbi investitora.

Tijekom izvodenja radova izvoditelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere zastite od ostecenja i
prljanja gradevine, a poslije izvodenja odistiti sve nelistoce i otkloniti ostecenja uzrokovana
njegovim radom.

Narucitelj je duZan izvoditelju osigurati nesmetano izvodenje radova.

Jedini¢ne cijene trebaju sadrzavati kompletan materijal, sve faze rada sa pripremama i
zasStitom te svim reZijskim troskovima. Primjenjuju se na izvedene koli¢ine radova.



U cijenu svake stavke troskovnika uklju¢eni su osim glavnog materijala i svi pomocni
materijali, energija, ukljuena je i cijena transportnih troskova bez obzira na prijevozno
sredstvo sa svim prijenosima i istovarima, te uskladiStenje i ¢uvanje na gradiliStu od
uniStenja ili pada kvalitete. Tu je takoder uklju¢eno i davanje potrebnih uzoraka na
ispitivanje onih materijala za koje je to propisano projektom.

Sve radove treba izvesti od kvalitetnih materijala za koje treba imati odgovarajuéa uvjerenja
o kvaliteti - ateste.

Narucitelj ima pravo provijeriti kvalitetu materijala kojim izvoditelj izvodi radove. Ako se
ispitivanjem u sluzbeno priznatoj instituciji za ispitivanje materijala ustanovi da ispitani
materijal ne odgovara ugovorenoj kvaliteti, izvoditelj je duzan odstraniti loSe izvedeni rad i
o svome trosku ponovno izvesti radove kvalitetnim materijalom te snositi troskove
ispitivanja.

Takoder u cijeni stavke sadrzan je sav potreban glavni i pomo¢ni rad, ukljucivo i pripremni
radovi, sav unutarnji transport, sav rad oko zastite izvedenih dijelova konstrukcije od
Stetnog utjecaja radnog procesa.

Izvedbu radova trebaju obaviti kvalificirani i osposobljeni radnici.

Svi radnici predvideni za odredenu vrstu radova moraju posjedovati i uvjerenje o
osposobljenosti za te radove.

Koli¢ine predvidene troskovnikom za pojedine stavke su orjentacione. Sve izmjere i
obracuni trebaju se provesti prema tehnickim uvjetimaili za specifi¢ne stavke po posebnom
opisu projektanta.



