

[Type text]

DODATAK A – OPIS USLUGA

DODATAK A-1

PROJEKTNI ZADATAK ZA
ISPORUKU I UGRADNJU PROMETNIH ZNAKOVA
NA ODMORIŠTU BABINA GREDA SJEVER
AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

Opis zadatka

od Zagreb, 09.10.2020. godine o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti korištenja cestovnog zemljišta za gradnju pratećeg uslužnog objekta: benzinske postaje s trgovinom i caffè barom na javnoj cesti na lokaciji odmorišta Babina Greda - sjever, autoceste A3 Bregana - Zagreb - Lipovac. Ugovor je sklopljen na rok od 25 (dvadesetpet) godina računajući od dana početka obavljanja djelatnosti u PUO-u, a najkasnije od dana 16. ožujka 2022. godine. I dodatkom ugovora su prava i obveze iz ugovora prenesene na podugovaratelja TIFON d.o.o..

Isto tako II dodatkom ugovoru definiran je novi rok 01. lipnja 2022. godine. Planirani završetak radova treba biti oko 15.05.2022. godine kada je predviđen tehnički pregled, a puštanje u rad je planirano 01.06.2022. godine. Za puštanje u rad odmorišta potrebno je postaviti vertikalnu signalizaciju na samom odmorištu, kao i najavne ploče na autocesti. Projektna dokumentacija prometne signalizacije i opreme odmorišta izrađena je u sklopu projekta izgradnje benzinske postaje i u tijeku je ishođenje suglasnosti od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Navedena prometna signalizacija je u obvezi Hrvatskih autocesta d.o.o..

ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBE UPRAVNOG POSTUPKA

Ukupan rok dovršetka isporuke i radova iznosi 15 dana od dana zaprimanja narudžbenice.

Zagreb, svibanj 2022. godine

ŠEF ODJELA

Vlatka Krivak Obadić dipl.ing.arh.