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TEHNIČKI OPIS 

SANACIJA ZAŠTITNIH ŽIČANIH OGRADA PREKO KANALA ODVODNJE 
NA AUTOCESTI A11 ZAGREB-SISAK, DIONICA BUŠEVEC-LEKENIK 

 

Tijekom provođenja redovnih pregleda autoceste i na izvještaj unutarnje kontrole oznake: 4211-170-
(400)-int-247/20 od 02.11.2020. godine potrebno je izraditi tehničko rješenje i detalje prelaska 
zaštitne žičane ograde preko kanala odvodnje na više lokacije na autocesti A11 Zagreb - Sisak, dionica 
Buševec - Lekenik. Pregledom odvodnih kanala uočeno je da na više mjesta na kojima zaštitna žičana 
ograda (ZŽO) prelazi preko kanala prilikom jačih oborina dolazi do oštećenja. Navedeni nedostatci 
omogućavaju ulaz životinjama na autocestu te na taj način predstavljaju opasnost za sudionike u 
prometu.  
Na mjestima prelaza zaštitne žičane ograde preko kanala potrebno je izvesti radove sanacije kojima 
će se uspostaviti puna funkcionalnost zaštitnih žičanih ograda. Predmetni nedostatci  predstavljaju 
potencijalnu i realnu opasnost za sigurnost prometa te je potrebno čim prije osigurati provedbu 
odgovarajućih zahvata sanacije. 
Prijavljeni su problemi prijelaza zaštitne žičane ograde preko kanala na autocesti A11 na slijedećim 
pozicijama: 

Lijevo Desno 

km 27+100 km 24+400 
km 27+250 km 24+600 
km 27+500 km 27+500 

 km 28+500 
Pozicije prijelaza zaštitne žičane ograde preko kanala oborinske odvodnje na A11 Zagreb-Sisak 

 

Provedenim dodatnim pregledom nedostataka utvrđeno je da je zaštitna žičana ograda na svih 7 
lokacija oštećena, odnosno postoje prolazi u  zaštitnoj žičanoj ogradi kroz koje životinje mogu proći i 
ući u prostor autoceste A11 Zagreb - Sisak.  
Obzirom da je za tražene sanacije potrebno izraditi odgovarajuća tehnička rješenja (nivo izvedbenog 
projekta) i temeljem njih natječajnu dokumentaciju, njihova izrada je nakon provedenog javnog 
natječaja, naručena od tvrtke Mobilita Evolva d.o.o. Sukladno navedenom, predmet nabave je izrada 
tehničkog rješenja i detalja sanacije ZŽO na više lokacija na autocesti A11 Zagreb - Sisak, dionica 
Buševec - Lekenik. 

Svrha poduzimanja zahvata  

Radovi sanacije, odnosno rekonstrukcije planiraju se u svrhu uklanjanja potencijalne i realne 
opasnost za sigurnost prometa i pojavu ozljeda korisnika autoceste. Osiguravanja sigurnog i udobnog 
odvijanja prometa u vidu poboljšanja zaštitnih žičanih ograda autoceste A11 Zagreb - Sisak, te 
obuhvaćaju:  
- sanacija i rekonstrukcija opasnih mjesta naznačenih ovim projektom 

- propisivanje obaveznih radova održavanja zaštitnih žičanih ograda 
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Opis postojećeg stanja ZŽO 

Obilaskom predmetne lokacije na dan 30. kolovoz 2021. i 29. rujan 2021. godine pregledane su sve 
lokacije prijelaza zaštitne žičane ograde preko kanala na autocesti A11 Zagreb - Sisak te izrađena je 
fotodokumentacija istih. Pristup lokacijama prijelaza ZŽO preko kanala odvodnje je moguć putem 
paralelnih makadamskih puteva koji se nalaze uz autocestu A11 Zagreb - Sisak. Mjerenjem na terenu 
utvrđena je visina ZŽO od 2,00 m koja se dijeli na dva segmenta u vertikalnom smislu. Gornji segment 
se sastoji od žice sa većim otvorima, odnosno dimenzije otvora iznose 20 x 10 cm, a donji dio žice se 
sastoji od otvora dimenzija 5 x 10 cm. Po visini ukupno gornji dio žice ima 5 (visina pojedinog otvora 
20 cm) otvora dok donji dio žice sastoji se od 20 otvora (visina pojedinog otvora 5 cm). Stup nosač 
ZŽO je hladno oblikovani C-profil izrađen od pocinčanog čeličnog lima. Žica je za stup pričvršćena 
putem nosivih pocinčanih žica i to na tri mjesta po visini (na vrhu, na dnu te na prijelazu iz jednog 
segmenta na drugi segment). Za napinjanje mreže koriste se natezači s vijcima oblika prema slici s 
terena. 
 

 
Skica postojeće ograde sa dimenzijama 
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Postojeći natezač za žicu s vijcima 

 
 
Opis postojećeg stanja pojedine lokacije prijelaza ZŽO preko kanala oborinske odvodnje sa 
pripadajućom fotodokumentacijom nalaze se u nastavku teksta: 
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1. PRIJELAZ ZŽO PREKO KANALA U KM 24+400 DESNO 

 
Slika 1. Situacijski prikaz na DOF-u šire lokacije prelaska ZŽO u km 24+400 desno 

 
Na predmetnoj lokacija nalazi se cijevni betonski propust sa promjerom cijevi DN 600. Debljina 
betonskih čeonih zidova iznose 30 cm. Sa sjeverne strane propusta (sa strane autoceste) obloga 
kanala je od kamena krupne granulacije u betonu. Sa južne strane propusta obloga je od kamena 
krupne granulacije u betonu. Terenskim obilaskom uočeno je kako je južna strana propusta zatrpana 
s nanosom drvenog materijala. Kanal oborinske odvodnje je trapeznog oblika. 
 

 
Slika 2. Shematski prikaz tečenja vode u oborinskom kanalu na km 24+400 desno 

 
Uočeni su sljedeći nedostatci na predmetnoj lokaciji: 
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- Ne postoji zaštitna žičana ograda na ulazu u cijevni betonski propust na predmetnoj lokaciji 

- Nedostatno održavanje kanala oborinske odvodnje 
 

 
Prijelaz ZŽO preko kanala u km 24+400 desno 

 
Šira lokacija prijelaza ZŽO preko kanala u km 24+400 desno 

 
Zatrpan ulaz u cijevni betonski propust  
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2. PRIJELAZ ZŽO PREKO KANALA U KM 24+600 DESNO 

 
Slika 3. Situacijski prikaz na DOF-u šire lokacije prelaska ZŽO u km 24+600 desno 

 
Na predmetnoj lokacija nalazi se otvoreni kanala oborinske odvodnje preko kojeg ZŽO prelazi koso u 
odnosu na kanal. Obloga kanala sa južne strane je od kamena krupne granulacije u betonu, dok je 
sjeverna strana kanala izvedena od betona. Stupovi nosači ZŽO nalaze se betonirani u pokosu kanala. 
Segment zaštitne žičane mreže koja prelazi preko dna kanala je izvedena od armaturne mreže koja je 
korodirala i na kojoj se vide jasni znakovi nakupljanja naplavina (mulj i sitni drveni materijal). Unutar 
kanala mreža se izvitoperila pod djelovanjem vode . Na dnu kanala mjestimično je izrasla trava i nisko 
raslinje koji utječu na protočnost kanala. Uz kanal s južne strane nalazi se paralelni makadamski put 
uz autocestu putem kojeg je mogući pristup ZŽO. Postojeća armaturna mreža spojena je na stupove 
nosača ZŽO i postojeću ZŽO. Kanal oborinske odvodnje je trapeznog oblika. 
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Slika 4. Shematski prikaz tečenja vode u oborinskom kanalu na km 24+600 desno 

 
Uočeni su sljedeći nedostatci na predmetnoj lokaciji: 

- Postoji prekid u ZŽO koji je privremeno saniran postavljanjem armaturne mreže  

- ZŽO se odvojila od stupa 

- Vidljivi otvori kroz koje divljač može pristupiti autocesti 

 

Prijelaz ZŽO preko kanala u km 24+600 desno 
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Postojeći otvor u ZŽO u km 24+600 desno 

 

Odvajanje ZŽO od nosača u km 24+600 desno 
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3. PRIJELAZ ZŽO PREKO KANALA U KM 27+500 DESNO 

 
Slika 5. Situacijski prikaz na DOF-u šire lokacije prelaska ZŽO u km 27+500 desno (plava boja) 

 
Na predmetnoj lokacija nalazi se otvoreni kanala oborinske odvodnje preko kojeg ZŽO prelazi 
okomito u odnosu na kanal. Obloga kanala je od kamena krupne granulacije u betonu. Stupovi nosači 
ZŽO nalaze se betonirani u zelenoj površini pokraj kanala. Segment zaštitne žičane mreže koja prelazi 
preko dna kanala je izvedena postavljanjem žice sitnijeg otvora koja je iskrojena prema dimenzijama i 
obliku kanala. Mreža je korodirala i vidljivo je oštećenje žice zbog djelovanja oborinske vode. Unutar 
kanala mreža se izvitoperila pod djelovanjem vode. Na dnu kanala mjestimično je izrasla trava i nisko 
raslinje koji utječu na protočnost kanala. Kanal se nalazi okomito na paralelni makadamski put uz 
autocestu putem kojeg je moguć pristup ZŽO. S unutarnje strane pojasa autoceste vidljivo je kako je 
dno kanala zaraslo niskim raslinjem. Kanal oborinske odvodnje je trapeznog oblika. 
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Slika 6. Shematski prikaz tečenja vode u oborinskom kanalu na km 27+500 desno 

 
Uočeni su sljedeći nedostatci na predmetnoj lokaciji: 

- Vidljivi otvori kroz koje životinje mogu ući na autocestu 

- Nedovoljno održavanje kanala oborinske odvodnje 

 

prijelaz ZŽO preko kanala u km 27+500 desno 
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prijelaz ZŽO preko kanala u km 27+500 desno 

 
Postojeći otvor ispod ZŽO u km 27+500 desno 
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4. PRIJELAZ ZŽO PREKO KANALA U KM 28+500 DESNO 

 
Slika 7. Situacijski prikaz na DOF-u šire lokacije prelaska ZŽO u km 28+500 desno 

 
Na predmetnoj lokacija nalazi se otvoreni kanala oborinske odvodnje preko kojeg ZŽO prelazi 
okomito u odnosu na kanal. Obloga kanala je od kamena krupne granulacije u betonu. Stupovi nosači 
ZŽO nalaze se betonirani u zelenoj površini pokraj kanala. Segment zaštitne žičane mreže koja prelazi 
preko dna kanala je izvedena postavljanjem žice sitnijeg otvora koja je iskrojena prema dimenzijama i 
obliku kanala. Mreža je korodirala i vidljivo je oštećenje žice zbog djelovanja oborinske vode. Unutar 
kanala mreža se izvitoperila pod djelovanjem vode. Na dnu kanala mjestimično je izrasla trava i korov 
koji utječu na protočnost kanala. Kanal se nalazi paralelno sa makadamskim putem uz autocestu 
preko kojeg je moguć pristup ZŽO. S unutarnje strane pojasa autoceste vidljivo je kako je dno kanala 
zaraslo niskim raslinjem. Kanal oborinske odvodnje je trapeznog oblika. 
 

 
Slika 8. Shematski prikaz tečenja vode u oborinskom kanalu na km 28+500 desno 
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Šire područje prijelaza ZŽO preko kanala u km 28+500 desno 

 
Šire područje prijelaza ZŽO preko kanala u km 28+500 desno 

 
Oštećenja ZŽO uslijed djelovanja oborinske vode 
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Oštećenja ZŽO uslijed djelovanja oborinske vode 

 
Uočeni su sljedeći nedostatci na predmetnoj lokaciji: 

- Vidljivi otvori kroz koje životinje mogu ući na autocestu 

- Uslijed djelovanja oborinske vode vidljivo izobličenje ZŽO 

- Nedovoljno održavanje kanala oborinske odvodnje 
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5. PRIJELAZ ZŽO PREKO KANALA U KM 27+500 LIJEVO 

 
Slika 9. Situacijski prikaz na DOF-u šire lokacije prelaska ZŽO u km 27+500 lijevo (crvena boja) 

 
Na predmetnoj lokacija nalazi se otvoreni kanala oborinske odvodnje preko kojeg ZŽO prelazi koso u 
odnosu na kanal. Dno i obloga kanala je betonirana. Stupovi nosači ZŽO nalaze se betonirani u zelenoj 
površini pokraj kanala. Segment zaštitne žičane mreže koja prelazi preko dna kanala je izvedena 
postavljanjem žice sitnijeg otvora koja je iskrojena prema dimenzijama i obliku kanala. Mreža je 
korodirala i vidljivo je oštećenje žice zbog djelovanja oborinske vode. Unutar kanala mreža se 
izvitoperila pod djelovanjem vode. Na mreži se nalaze izraženi otvori preko kojih divljač može 
pristupiti autocesti. Na dnu kanala nije vidljiva trava i nisko raslinje koji utječu na protočnost kanala. 
Kanal se nalazi paralelno sa autocestom A11 Zagreb - Sisak. Pristup predmetnoj lokaciji je moguć sa 
paralelnih makadamskih puteva. Kanal oborinske odvodnje je trapeznog oblika. 
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Slika 10. Shematski prikaz tečenja vode u oborinskom kanalu na km 27+500 lijevo 

 

 
Prijelaz ZŽO preko kanala u km 27+500 lijevo 

 
Vidljiv otvor u ZŽO 
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Nepravilno izvedeno oblikovanje žice, nedostaje stup nosač na 

zavoju žice 

 
Izobličenje ZŽO uslijed djelovanja oborinski voda 

Uočeni su sljedeći nedostatci na predmetnoj lokaciji: 

- Vidljivi otvori kroz koje životinje mogu ući na autocestu 

- Uslijed djelovanja oborinske vode vidljivo izobličenje ZŽO 

- Nedostaje stup nosač na mjestu promjene smjera ZŽO 
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6. PRIJELAZ ZŽO PREKO KANALA U KM 27+250 LIJEVO 

 
Slika 11. Situacijski prikaz na DOF-u šire lokacije prelaska ZŽO u km 27+250 lijevo 

 
Na predmetnoj lokacija nalazi se otvoreni kanala oborinske odvodnje preko kojeg ZŽO prelazi 

okomito u odnosu na kanal. Dno i obloga kanala je betonirana. Stupovi nosači ZŽO nalaze se 
betonirani u zelenoj površini pokraj kanala. Segment zaštitne žičane mreže koja prelazi preko dna 
kanala je izvedena postavljanjem žice sitnijeg otvora koja je iskrojena prema dimenzijama i obliku 
kanala uz postavljanu armaturnu mrežu na sredini dna kanala. Mreža je korodirala i vidljivo je 
oštećenje žice zbog djelovanja oborinske vode. Unutar kanala mreža se izvitoperila pod djelovanjem 
vode. Na mreži se nalaze izraženi otvori preko kojih divljač može pristupiti autocesti. Na dnu kanala 
vidljiva trava i nisko raslinje koji utječu na protočnost kanala. Kanal se nalazi paralelno sa autocestom 
A11 Zagreb - Sisak. Pristup predmetnoj lokaciji je moguć sa paralelnih makadamskih puteva. Kanal 
oborinske odvodnje je trapeznog oblika. 
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Slika 12. Shematski prikaz tečenja vode u oborinskom kanalu na km 27+250 lijevo 

 

 
Prijelaz ZŽO preko kanala u km 27+250 lijevo 

 
Vidljiv otvor u ZŽO 
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Oštećenja ZŽO uslijed djelovanja oborinske vode 

 
Stup nosač ZŽO 

 
Uočeni su sljedeći nedostatci na predmetnoj lokaciji: 

- Vidljivi otvori kroz koje životinje mogu ući na autocestu 

- Uslijed djelovanja oborinske vode vidljivo izobličenje ZŽO 

- Dno kanala je zaraslo i nedovoljno održavano što utječe na protočnost kanala 
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7. PRIJELAZ ZŽO PREKO KANALA U KM 27+100 LIJEVO 

 
Slika 13. Situacijski prikaz na DOF-u šire lokacije prelaska ZŽO u km 27+100 lijevo 

 
Na predmetnoj lokacija nalazi se otvoreni kanala oborinske odvodnje preko kojeg ZŽO prelazi koso u 
odnosu na kanal. Dno i obloga kanala je betonirana. Stupovi nosači ZŽO nalaze se ubetonirani u 
zelenoj površini pokraj kanala. Segment zaštitne žičane mreže koja prelazi preko dna kanala je 
izvedena postavljanjem žice sitnijeg otvora koja je iskrojena prema dimenzijama i obliku kanala. 
Mreža je korodirala i vidljivo je oštećenje žice zbog djelovanja oborinske vode. Unutar kanala mreža 
se izvitoperila pod djelovanjem vode. Na mreži se nalaze izraženi otvori preko kojih divljač može 
pristupiti autocesti. Kanal se nalazi paralelno sa autocestom A11 Zagreb - Sisak. Pristup predmetnoj 
lokaciji je moguć sa paralelnih makadamskih puteva. Kanal oborinske odvodnje je trapeznog oblika. 
 

 
Slika 14. Shematski prikaz tečenja vode u oborinskom kanalu na km 27+100 lijevo 
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Prijelaz ZŽO preko kanala u km 27+100 lijevo 

 
Vidljiv otvor u ZŽO 
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Oštećenja ZŽO uslijed djelovanja oborinske vode 

 
Stup nosač ZŽO 

 
Uočeni su sljedeći nedostatci na predmetnoj lokaciji: 

- Vidljivi otvori kroz koje životinje mogu ući na autocestu 

- Uslijed djelovanja oborinske vode vidljivo izobličenje ZŽO 
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Opis zahvata  
 
Predmet ovog zahvata je sanacija mjesta prelaska zaštitne žičane ograde preko kanala na autocesti 
A11 u nadležnosti TJO Sisak (na potezu AC stacionaže u km 24+400,00 do km 28+500,00) u svrhu 
postizanja pune funkcionalnosti ZŽO. Pristupilo se izradi tehničkog rješenja sanacije izrađenog na 
razini izvedbenog projekta i detalja sanacije. Sastavni dijelovi ograde su: stup, žičana mreža, žice i 
kuke za pričvršćivanje te sidra za osiguranje od rušenja, dok sam rad obuhvaća nabavu, prijevoz i 
postavljanje kompletne zaštitne žičane ograde te nakon završetka radova izvođač je dužan s gradilišta 
odvesti sve otpatke na legalno odlagalište. 
Izvođenje pojedinačnih elemenata od kojih se sastoji ZŽO raspisano je u daljnjem tekstu ovog 
tehničkog opisa, a opis radova na pojedinim lokacijama sanacije ZŽO preko kanala odvodnje na 
autocesti A11 Zagreb - Sisak, dionica Buševec - Lekenik ispisan je u nastavku teksta.  

• OPIS RADOVA 

Predmet ovog projekta je sanacija mjesta prelaska zaštitne žičane ograde preko kanala na autocesti 
A11. Radovi se izvode na ukupno 7 lokacija. Početak radova uključuje pregled svake pojedinačne 
lokacije i izvedbu pripremnih radova. Pod pripremnim radovima podrazumijeva se osiguranje 
budućeg gradilišta, radovi na uređenju okoliša u zoni radova, osiguranje postojeće ZŽO na mjestu 
prekida iste i sl. Čišćenje i priprema terena podrazumijeva uklanjanje trave i niskog raslinja na 
području predmetnih radova svake lokacije i to u minimalnoj duljini od 2 stupa nosača ZŽO prije i 
poslije svake predmetne lokacije te u širini minimalno od ruba pokosa kanala do minimalno 2 metra 
nakon stupa nosača ZŽO. Ukoliko je kanal oborinske odvodnje na predmetnoj lokaciji zarastao travom 
i niskim raslinjem izvođač radova je dužan očistiti i urediti dno kanala i pokose. Uklanjanje postojeće 
ZŽO započinje prekidanjem (rezanjem) iste na mjestu postojećeg stupa nosača ZŽO. Stupovi koji se 
zadržavaju ali na koje se postavlja nova ZŽO moraju se pregledati i po potrebi izravnati, odnosno 
ispraviti tako da stoje vertikalno. Novi stupovi se izvode na licu mjesta što uključuje iskop jame, 
betoniranje i montiranje novog stupa na mjestu određenom projektom. Stupove koji se demontiraju i 
uklanjaju je potrebno nakon demontaže propisano zbrinuti na gradilištu te odvesti i deponirati na 
legalnu deponiju. Uklanjanje stupova podrazumijeva uklanjanje cijelog stupa uključujući i betonski 
temelj te sanaciju jame nakon uklanjanja ukoliko se na istom mjestu ne izvodi novi stup. Sanacija 
jame iskopanog stupa podrazumijeva nasip zemljanog materijala iz iskopa ili dovoz materijala sa 
legalne deponije i ugradnju istog u jamu. Po završetku nasipa jame potrebno je isplanirati zemljani 
materijal na površini. Po završetku ugradnje novih stupova nosača ZŽO i uređenju (pregled i po 
potrebi ispravljanje postojećih) postojećih stupova te uklanjanju postojeće ZŽO smatra se kako su 
pripremni radovi izvršeni te se pristupa izvođenju projektiranih rješenja. Nakon rezanja žicu koja se 
zadržava je potrebno privremeno osigurati za postojeći stup. Izvode se radovi na pripremi za spajanje 
nove ZŽO na sljedeći način. Horizontalne nosive žice se prilagođavaju tako da se na njih mogu 
montirati zatezači (španeri) kako bi se prilikom montiranja novog segmenta ZŽO osigurala 
kontinuiranost ZŽO. Postavljaju se 3 španera, po jedan za svaku horizontalnu nosivu žicu. Nakon 
montaže horizontalnih nosivih žica vrši se zatezanje iste pomoću španera. Svaki zavoj ZŽO mora biti 
izveden na mjestu stupa nosača ZŽO i nije dopušteno izvoditi skretanje ZŽO bez stupa nosača. Kada 
se izvedu pripremni radovi i radovi na montiranju nove ZŽO na mjestima određenim projektom tada 
se pristupa radovima unutar kanala na predmetnim lokacijama. Prva stavka koju izvođač mora obaviti 
je provjera svih dimenzija danih ovom projektnom dokumentacijom u smislu širine i visine 
predviđene armaturne mreže koja se ugrađuje u svrhu pregrade kanala i onemogućavanja pristupa 
divljači prostoru autoceste. Nakon premjere izvođač je obavezan obavijestiti nadzornog inženjera o 
istom. Nakon toga pristupa se krojenju armaturne mreže prema izmjerenim (i usklađenim s 
nadzornim inženjerom) dimenzijama. Armaturna mreža se kroji na način predviđen ovim projektom 
što uključuje ostavljanje „šiljaka“ minimalne duljine 10 cm koji se onda mogu umetnuti u 
predgotovljene rupe u bočnim stranicama kanala i dnu kanala. Dok se armaturna mreža kroji 
potrebno je označiti mjesta na koja će se ista postaviti te izbušiti rupe u bočnim stranicama i dnu 
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kanala u koje se postavlja armaturna mreža. Nakon krojenja armaturne mreže i postavljanja u 
predgotovljene rupe sve je potrebno popuniti trajno elastičnim kitom. Nakon postavljanja ZŽO i 
armaturne mreže u kanala na predmetnoj lokaciji potrebno je osigurati. ZŽO se osigurava korištenjem 
kuka, opisanih ovim projektom, i to minimalno jedna kuka između dva stupa nosača ZŽO. Kuke se 
utiskuju u zemljanu podlogu i na način da se na njih prikvači donja horizontalna nosiva žica ZŽO. Na 
lokaciji je potrebno osigurati ZŽO tako da divljač ne može proći ispod iste zato što je nedovoljno 
nategnuta. Ovim projektom predviđa se minimalno 1 kuka na prostoru između dva nosiva stupa ZŽO 
ali moguće je uz dogovor s nadzornim inženjerom postaviti i više ovisno o situaciji na teren koja će se 
utvrditi nakon izvođenja pripremnih radova uklanjanja trave i niskog raslinja. Armaturna mreža 
unutar tijela kanala se osigurava pričvršćivanjem za bočne stranice kanala i to putem tiplova i kuka 
kako je opisano u daljnjem tekstu (poglavlje 3. armaturna mreža). Potrebno je paziti da se osigura 
armaturna mreža u horizontalnom i vertikalnom smislu kako bi bila dovoljno čvrsta da onemogući 
ulaz divljači na prostor autoceste ali isto tako da podnese eventualno nakupljanje naplavina nakon 
velikih oborina. Radovi na osiguranju armaturne mreže se sastoje od sljedećih radova: prvo se buši 
rupa u oblogi kanala te unutar iste se postavlja tipl unutar kojeg se postavlja vijak s kukom na vrhu. 
Kada se postavi tipl (za beton) i vijak s kukom tada se postavlja zatezač („španer“) na kuku. Postupa 
se ponavlja za suprotnu stranu bočne stranice kanala. Nakon što se postave oba „španera“ na iste se 
montira horizontalna nosiva pocinčana žica promjera Ø3,8 mm koja se provlači kroz armaturnu 
mrežu i „španerom“ nateže kako bi se žica napela i time osigurala armaturna mreža. Osiguranje od 
nakupljanje naplavina se regulira redovnim i izvanrednim održavanje kanala oborinske odvodnje 
autoceste i za potrebe pregleda predloženih rješenja ovog tehničkog rješenja u poglavlju 6. 
održavanje odvodnih kanala propisani su intervali u kojima je potrebno pregledati armaturne mreže 
postavljene na način opisan u ovom projektu. Ukoliko se primjeti nakupljanje naplavina iste je 
potrebno ukloniti bez odgode kako bi se osigurala nesmetana odvodnja unutar kanala. U dogovoru sa 
nadzornim inženjerom moguće je po potrebi koristiti vezivnu pocinčanu žicu promjera Ø1,8 mm 
opisanu u poglavlju 1. zaštitna žičana ograda kako bi se dodatno izvela veza između novopostavljene 
ZŽO preko kanala i armaturne mreže postavljene unutar tijela kanala. Vezivna pocinčana žica se 
postavlja ukoliko segment ZŽO koji prelazi preko kanala nije osiguran kukama za podlogu i ukoliko se 
utvrdi na gradilištu da ZŽO nije dovoljno ukrućena. Po završetku svih radova izvođač je dužan urediti i 
očistiti gradilište i sav višak deponirati na legalnu deponiju. Princip osiguranja armaturne mreže na 
lokaciji 4 (km 24+400) je isti kao i na svim drugim lokacijama. Potrebno je izbušiti i postaviti tiple za 
beton u tijelo cijevnog betonskog propusta, iskrojiti armaturnu mrežu na način da prekrije uljev u 
cijevni betonski propust te nakon toga osigurati isto. Smatra se da su radovi na pojedinoj lokaciji 
završili onog trenutka kada nadzorni inženjer iste odobri. 

• MATERIJALI I PROIZVODI ZA UGRADNJU 

Građevni proizvod može se trajno ugrađivati samo ako je dokazana njegova uporabljivost na način 
propisan u zakonu o gradnji i drugim posebnim propisima. Građevni proizvod je uporabljiv ako 
njegova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a određena su tehničkim 
specifikacijama. Dokaz uporabivosti izvođač će predati nadzornom inženjeru u originalu. Svi potrebni 
materijali, proizvodi i oprema pribavit će se u Hrvatskoj, pod uvjetom da su u skladu sa zahtjevima iz 
ugovora ili tehničkih specifikacija. Uskladištenje materijala bit će u skladu s preporukama proizvođača 
i odredbi odgovarajućih normi. Pri uskladištenju ne smije doći do promjene fizičko-mehaničkih 
svojstava materijala ili drugih bitnih svojstava materijala koji se zahtijevaju za njegovu ugradbu. 
Materijali uskladišteni na gradilištu moraju imati valjan dokaz uporabljivosti uz prethodno odobrenje 
nadzornog inženjera. 

• LOKACIJE 

Ovim projektom izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju 7 lokacija prijelaza ZŽO preko kanala 
na autocesti A11 Zagreb - Sisak, dionica Buševec - Lekenik. Prije početka radova izvođač je dužan 
obići lokacije i upoznati se s svakom pojedinom lokacijom prije predaje ponude za izvođenje radova. 
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Na svakoj lokaciji prije početka radova na ZŽO izvođač je obavezan izvesti pripremne radove u vidu 
čišćenja i uklanjanja trave i niskog raslinja u okolici prijelaza ZŽO preko kanala i to minimalno u dužini 
2 stupa prije i 2 stupa nakon prelaska ZŽO preko kanala. U nastavku teksta obraditi će se svaka 
pojedina lokacija. 

• LOKACIJA 1 - prijelaz ZŽO preko kanala u km 27+100 lijevo 

Grafičkim prikazom 1001 ovog Izvedbenog projekta razrađen je opseg radova na predmetnoj lokaciji. 
Prema postojećem stanju ZŽO prelazi preko kanala koso. Ovim rješenjem predviđeno je izvođenje 
ZŽO okomito na kanal sa ugradnjom armaturne mreže unutar tijela kanala prema uzdužnom profilu 
prikazanom na grafičkom prikazu 1001. Prije krojenja armaturne mreže izvođač je dužan izvršiti 
provjeru svih dimenzija na gradilištu, kao i ukupnu duljinu postavljanje nove ZŽO.  
Na predmetnoj lokaciji predviđa se postavljanje nove ZŽO što je prikazano na grafičkom prikazu 1001 
plavom bojom (Legenda: zamjena ZŽO) i ista se postavlja od stupa S1 do stupa S4. Zbog ispravljanja 
načina prelaska ZŽO preko kanala (koso u okomito) predviđeno je postavljanje novog stupa nosača 
ZŽO, što je označeno na grafičkom prikazu 1001 kao stup, pozicija S3. Postojeću ZŽO je potrebno 
propisano ukloniti od stupa S1 do stupa S4 i deponirati na legalnoj deponiji. Prilikom izvođenja 
radova u nijednom trenutku ne smije biti omogućen ulaz na područje autoceste zbog nedovoljne ili 
neodgovarajuće ograde gradilišta. ZŽO koja se uklanja mora biti presječena i osigurana za postojeći 
stup, dok se nosive pocinčane žice prekidaju i radi se priprema kako bi se mogli postaviti natezači za 
žicu. Kada se postavi nova ZŽO ista se napinje pomoću natezača. 
 

• LOKACIJA 2 - prijelaz ZŽO preko kanala u km 27+250 lijevo 

Grafičkim prikazom 1002 ovog Izvedbenog projekta razrađen je opseg radova na predmetnoj lokaciji. 
Prema postojećem stanju ZŽO prelazi preko kanala okomito u odnosu na kanal. Ovim rješenjem 
predviđeno je izvođenje ZŽO okomito na kanal sa ugradnjom armaturne mreže unutar tijela kanala 
prema uzdužnom profilu prikazanom na grafičkom prikazu 1002. Prije krojenja armaturne mreže 
izvođač je dužan izvršiti provjeru svih dimenzija na gradilištu, kao i ukupnu duljinu postavljanje nove 
ZŽO.  
Na predmetnoj lokaciji predviđa se postavljanje nove ZŽO što je prikazano na grafičkom prikazu 1002 
plavom bojom (Legenda: zamjena ZŽO) i ista se postavlja od stupa S1 do stupa S4. Zbog smanjivanja 
duljine ZŽO (koja trenutno iznosi 8,60 m) predviđeno je postavljanje novog stupa nosača ZŽO, što je 
označeno na grafičkom prikazu 1002 kao stup, pozicija S2. Postojeću ZŽO je potrebno propisano 
ukloniti od stupa S1 do stupa S4 i deponirati na legalnoj deponiji. Prilikom izvođenja radova u 
nijednom trenutku ne smije biti omogućen ulaz na područje autoceste zbog nedovoljne ili 
neodgovarajuće ograde gradilišta. ZŽO koja se uklanja mora biti presječena i osigurana za postojeći 
stup, dok se nosive pocinčane žice prekidaju i radi se priprema kako bi se mogli postaviti natezači za 
žicu. Kada se postavi nova ZŽO ista se napinje pomoću natezača. 
 

• LOKACIJA 3 - prijelaz ZŽO preko kanala u km 27+500 lijevo 

Grafičkim prikazom 1003 ovog Izvedbenog projekta razrađen je opseg radova na predmetnoj lokaciji. 
Prema postojećem stanju ZŽO prelazi preko kanala koso u odnosu na kanal. Ovim rješenjem 
predviđeno je izvođenje ZŽO okomito na kanal sa ugradnjom armaturne mreže unutar tijela kanala 
prema uzdužnom profilu prikazanom na grafičkom prikazu 1003. Prije krojenja armaturne mreže 
izvođač je dužan izvršiti provjeru svih dimenzija na gradilištu, kao i ukupnu duljinu postavljanje nove 
ZŽO.  
Na predmetnoj lokaciji predviđa se postavljanje nove ZŽO što je prikazano na grafičkom prikazu 1003 
plavom bojom (Legenda: zamjena ZŽO) i ista se postavlja od stupa S1 do stupa S4. Stupovi S2 i S3 se 
postavljaju kako bi se mogao što bolje osigurati i zatvoriti prijelaz ZŽO preko kanala. Isti se postavljaju 
neposredno prije početka nagiba pokosa kanala. Zbog ispravljanja načina prelaska ZŽO preko kanala 
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(koso u okomito) predviđeno je postavljanje novog stupa nosača ZŽO, što je označeno na grafičkom 
prikazu 1003 kao stup, pozicija S4 na mjestu zavoja ZŽO. Postojeću ZŽO je potrebno propisano 
ukloniti od stupa S1 do stupa S5 i deponirati na legalnoj deponiji. Prilikom izvođenja radova u 
nijednom trenutku ne smije biti omogućen ulaz na područje autoceste zbog nedovoljne ili 
neodgovarajuće ograde gradilišta. ZŽO koja se uklanja mora biti presječena i osigurana za postojeći 
stup, dok se nosive pocinčane žice prekidaju i radi se priprema kako bi se mogli postaviti natezači za 
žicu. Kada se postavi nova ZŽO ista se napinje pomoću natezača. 
 

• LOKACIJA 4 - prijelaz ZŽO preko kanala u km 24+400 desno 

Grafičkim prikazom 1004 ovog Izvedbenog projekta razrađen je opseg radova na predmetnoj lokaciji. 
Prema postojećem stanju nema zaštite koja osigurava prolaz divljači kroz cijevni betonski propust. 
Obilaskom terena utvrđen je smjer tečenja vode kroz cijevni betonski propust i na temelju istog 
predloženo je rješenje koje uključuje postavljanje iskrojene armaturne mreže preko ulaza u cijevni 
betonski propust. Osiguranje (armaturna mreža) postavlja se s višlje strane propusta, odnosno 
potrebno je paziti na smjer tečenja vode kako se naplavine ne bi nakupljale unutar cijevi. Prije 
krojenja armaturne mreže izvođač je dužan izvršiti provjeru svih dimenzija na gradilištu, kao i ukupnu 
duljinu postavljanje nove ZŽO.  
Na predmetnoj lokaciji ne predviđa se postavljanje nove ZŽO. Prilikom izvođenja radova u nijednom 
trenutku ne smije biti omogućen ulaz na područje autoceste zbog nedovoljne ili neodgovarajuće 
ograde gradilišta. Prije početka radova potrebno je ukloniti nakupljeni drveni materijal vidljiv na 
priloženoj slici postojećeg stanja. 
 

• LOKACIJA 5 - prijelaz ZŽO preko kanala u km 24+600 desno 

Grafičkim prikazom 1005 ovog Izvedbenog projekta razrađen je opseg radova na predmetnoj lokaciji. 
Prema postojećem stanju ZŽO prelazi preko kanala koso u odnosu na kanal. Ovim rješenjem 
predviđeno je izvođenje ZŽO okomito na kanal sa ugradnjom armaturne mreže unutar tijela kanala 
prema uzdužnom profilu prikazanom na grafičkom prikazu 1005. Prije krojenja armaturne mreže 
izvođač je dužan izvršiti provjeru svih dimenzija na gradilištu, kao i ukupnu duljinu postavljanje nove 
ZŽO.  
Na predmetnoj lokaciji predviđa se postavljanje nove ZŽO što je prikazano na grafičkom prikazu 1005 
plavom bojom (Legenda: zamjena ZŽO) i ista se postavlja od stupa S1 do stupa S6. Stupovi S2 i S3 se 
postavljaju kako bi se ZŽO postavila na udaljenosti od 4,00 do 5,00 m između stupova nosača. Stup S3 
služi kako bi se mreža ukosila zbog prelaza preko kanala. Stupovi S4 i S5 se postavljaju kako bi se ZŽO 
mogla što bolje ukrutiti i osigurati na mjestu prijelaza preko kanala kako bi se ispod nje, a između 
stupova S4 i S5 mogla postaviti armaturna mreža u tijelo kanala. Zbog ispravljanja načina prelaska 
ZŽO preko kanala (koso u okomito) predviđeno je postavljanje novih stupova nosača ZŽO, što je 
označeno na grafičkom prikazu 1005 kao stupovi, pozicija S2, S3, S4 i S5. Postojeću ZŽO je potrebno 
propisano ukloniti od stupa S1 do stupa S6 i deponirati na legalnoj deponiji. Prilikom izvođenja 
radova u nijednom trenutku ne smije biti omogućen ulaz na područje autoceste zbog nedovoljne ili 
neodgovarajuće ograde gradilišta. ZŽO koja se uklanja mora biti presječena i osigurana za postojeći 
stup, dok se nosive pocinčane žice prekidaju i radi se priprema kako bi se mogli postaviti natezači za 
žicu. Kada se postavi nova ZŽO ista se napinje pomoću natezača. 
 

• LOKACIJA 6 - prijelaz ZŽO preko kanala u km 27+500 desno 

Grafičkim prikazom 1006 ovog Izvedbenog projekta razrađen je opseg radova na predmetnoj lokaciji. 
Prema postojećem stanju ZŽO prelazi preko kanala okomito u odnosu na kanal. Ovim rješenjem 
predviđeno je izvođenje ZŽO okomito na kanal sa ugradnjom armaturne mreže unutar tijela kanala 
prema uzdužnom profilu prikazanom na grafičkom prikazu 1006. Prije krojenja armaturne mreže 
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izvođač je dužan izvršiti provjeru svih dimenzija na gradilištu, kao i ukupnu duljinu postavljanje nove 
ZŽO.  
Na predmetnoj lokaciji predviđa se postavljanje nove ZŽO što je prikazano na grafičkom prikazu 1005 
plavom bojom (Legenda: zamjena ZŽO) i ista se postavlja od stupa S1 do stupa S4. Nije predviđeno 
postavljanje novog stupa nosača ZŽO. Postojeću ZŽO je potrebno propisano ukloniti od stupa S1 do 
stupa S4 i deponirati na legalnoj deponiji. Prilikom izvođenja radova u nijednom trenutku ne smije 
biti omogućen ulaz na područje autoceste zbog nedovoljne ili neodgovarajuće ograde gradilišta. ZŽO 
koja se uklanja mora biti presječena i osigurana za postojeći stup, dok se nosive pocinčane žice 
prekidaju i radi se priprema kako bi se mogli postaviti natezači za žicu. Kada se postavi nova ZŽO ista 
se napinje pomoću natezača. 
 
 

• LOKACIJA 7 - prijelaz ZŽO preko kanala u km 28+500 desno 

Grafičkim prikazom 1007 ovog Izvedbenog projekta razrađen je opseg radova na predmetnoj lokaciji. 
Prema postojećem stanju ZŽO prelazi preko kanala okomito u odnosu na kanal. Ovim rješenjem 
predviđeno je izvođenje ZŽO okomito na kanal sa ugradnjom armaturne mreže unutar tijela kanala 
prema uzdužnom profilu prikazanom na grafičkom prikazu 1007. Prije krojenja armaturne mreže 
izvođač je dužan izvršiti provjeru svih dimenzija na gradilištu, kao i ukupnu duljinu postavljanje nove 
ZŽO.  
Na predmetnoj lokaciji predviđa se postavljanje nove ZŽO što je prikazano na grafičkom prikazu 1007 
plavom bojom (Legenda: zamjena ZŽO) i ista se postavlja od stupa S1 do stupa S4 zapadno od 
propusta koji prolazi ispod autoceste te od stupa S5 do stupa S8 istočno od propusta. Nije 
predviđeno postavljanje novog stupa nosača ZŽO. Postojeću ZŽO je potrebno propisano ukloniti od 
stupa S1 do stupa S4 i deponirati na legalnoj deponiji. Prilikom izvođenja radova u nijednom trenutku 
ne smije biti omogućen ulaz na područje autoceste zbog nedovoljne ili neodgovarajuće ograde 
gradilišta. ZŽO koja se uklanja mora biti presječena i osigurana za postojeći stup, dok se nosive 
pocinčane žice prekidaju i radi se priprema kako bi se mogli postaviti natezači za žicu. Kada se postavi 
nova ZŽO ista se napinje pomoću natezača. 
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1. ZAŠTITNA ŽIČANA OGRADA 
Zaštitna žičana ograda mora biti proizvedena u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima te 
normama koje uvjetuju propisane materijale, postupak izrade i ispitivanja. Žičano pletivo je toplo 
cinčano prema normi HRN RN 10223-4:2002 ili jednakovrijedno sa promjerom žice Ø 2,5 mm, vlačne 
čvrstoće vertikalnih žica minimalno 650 N/mm2 i vlačne čvrstoće horizontalnih žica minimalno 1050 
N/mm2. Žice žičane mreže ne smije biti međusobno zavarene već elastično povezane čeličnim 
prstenovima. Visina pletiva iznosi 2,00 m odnosno 2000 mm te je pletivo izrađeno na način da 
razmak između vertikalnih žica iznosi 100 mm, a horizontalni raspored žica dijeli se u dvije zone 
(gornja i donja zona). Gornja zona je izrađena od 5 polja, a polje je dimenzija 200x100 mm, odnosno 
visina pojedinog polja iznosi 200 mm. Donja zona je izrađena od 20 polja, a polje je dimenzija 50x100 
mm, odnosno visina pojedinog polja iznosi 50 mm. Žica je nategnuta putem natezača s vijcima 
(španera) M8x150, DIN 1480 koji je vruće cinčan prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 1461:2010 ili 
jednakovrijedno koji su spojeni na nosive pocinčane žice koje nose cijelu žicu. Po vertikalnom 
rasporedu nosive pocinčane žice se nalaze na tri mjesta. Sve tri nosive pocinčane žice su promjera 
Ø3,8 mm izrađena od čelika prema hrvatskoj normi HRN C.B6.010 ili jednakovrijedno, vruće cinčana 
prema normi HRN RN 10244-2:2010 ili jednakovrijedno te postavljena s unutarnje strane mreže. 
Jedna nosiva pocinčana žica se provlači kroz vrh ograde, jedna kroz dno ograde a treća se provlači na 
mjestu razdvajanja dva segmenta žice po horizontalnom rasporedu. Razmak između nosivih 
pocinčanih žica po vertikali iznosi 1,00 m, odnosno 1000 mm, vlačna čvrstoća zatezne žice minimalno 
1050 N/mm2. Donja nosiva pocinčana žica se pričvršćuje u podlogu, odnosno u zemlju putem klina za 
učvršćivanje zaštitne žičane ograde, promjera Ø 8,0 mm, duljine 750 mm, kvalitete materijala 
RA400/500-2 koji je vruće cinčan prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 1461:2010 ili jednakovrijedno. 
Pozicija postavljanja klina za učvršćivanje se određuje na terenu te klin se utiskuje u zemljanu 
podlogu i to minimalno jedan klin između dva stupa nosača, a ovisno o uvjetima na terenu moguće je 
koristiti i više klinova. Za dodatno vezanje žice za stup nosač može se koristiti vezivna pocinčana žica 
promjera Ø1,8 mm koja je vruće cinčana prema normi HRN EN 10244-2:2010 ili jednakovrijedno, a 
obavezno se koristi ista za spajanje ZŽO sa armaturnom mrežom na mjestu prelaska ZŽO preko kanala 
oborinske odvodnje.  
 

 

Shematski prikaz ZŽO sa dimenzijama i oblikom 
Ukupna visina mreže iznosi 2,00 m, duljina mreže ovisi o rasporedu stupova nosača a promjer žičanog pletiva 

iznosi Ø 2,5 mm 
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Duljina ZŽO između dva stupa nosača iznosi maksimalno 4,00 m te osim „španera“ učvršćuje se s 
kukom za podlogu na svakih 1 metar novopostavljene ZŽO. Kuke se utiskuju u zemljanu podlogu. 
 

 

 

Kuka za pričvršćivanje za zemljanu podlogu, 
promjera Ø 8,0 mm  

natezač s vijcima ZŽO, M8x150 DIN 1480 

 
Sve je potrebno izvesti prema sljedećim normama: 
- HRN U.S4.102/87 Tehnička oprema javnih cesta. Zaštitna žičana ograda. Tehnički uvjeti. 
- HRN U.S4.106/87 Tehnička oprema javnih cesta. Zaštitna žičana ograda. Termini i klasifikacija. 
- HRN U.S4.112/87 Tehnička oprema javnih cesta. Zaštitna žičana ograda. Tehnički uvjeti za 

postavljanje. 
 
 



Broj projekta: 11 - 072021 MOBILITA EVOLVA d.o.o. 

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT 10000 Zagreb, Froudeova 5 

 Zagreb, listopad 2021. 

 

SANACIJA ZAŠTITNIH ŽIČANIH OGRADA PREKO KANALA ODVODNJE NA AUTOCESTI A11 ZAGREB - 
SISAK, DIONICA BUŠEVEC - LEKENIK 

Mapa 01 

Tehnički opis 

IZP – 11 – 072021 Stranica 31 od 34 

 

2. STUP NOSAČ ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE 

Stup nosač zaštitne žičane ograde mora biti sidren u betonski temelj. Stup se postavlja u betonski 
temelj tako da donja kuka za postavljanje horizontalne nosive žice se nalazi neposredno iznad 
betona, dok ostatak stupa se utone u beton i ostavi kako bi se beton stvrdnuo. Stup je hladno 
oblikovani C-profil, poprečnog presjeka 60x40x2,5 mm, visine 2800 mm izrađen od čeličnog lima 
debljine 2,5 mm, kvalitete materijala Č.0361 ili jednakovrijedno vruće cinčan prema hrvatskoj normi 
HRN EN ISO 1461:2010 ili jednakovrijedno. Na stupu se nalaze predgotovljena mjesta za 
pričvršćivanje ZŽO (kuke), odnosno prolaz nosivih pocinčanih žica koje nose cijelu ZŽO. Vertikalni 
razmak „kuka“ iznosi 1000 mm, te na jednom stupu se nalaze tri kuke. Na svaku se postavlja po jedna 
nosiva pocinčana žica što u kompletu čini ZŽO. Stup zaštitne žičane ograde mora biti postavljen s 
unutarnje strane ceste u odnosu na pletivo. 

 

 

Poprečni presjek stupa nosača ZŽO sa dimenzijama Vrh stupa sa kukom za postavljanje ZŽO 

 
3. ARMATURNA MREŽA  

Ovim tehničkim rješenjem predlaže se postavljanje armaturne mreže Q636, promjera Ø 9,0 mm i 
dimenzija otvora 100x100 mm. Armaturna mreža Q636 ima profil šipki 9,0 mm (uzdužne i poprečne 
šipke) sa naznačenim razmakom od 100x100 mm kvalitete B500A. Armaturnu mrežu je potrebno 
vruće cinčati prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 1461:2010 ili jednakovrijedno. Armaturnu mrežu je 
potrebno postaviti prema dimenzijama pojedinog prijelaza ZŽO preko kanala i to na način da 
armaturna mreža popuni profil kanala a iznad kanala se postavlja gore opisana ZŽO koja se sastoji od 
žičanog pletiva. Armaturnu mrežu je potrebno iskrojiti prema situaciji na terenu po dimenzijama 
kanala na mjestu prelaza ZŽO. Obzirom da je kanala izveden ili od betona ili kamena krupne 
granulacije koji je betoniran armaturna mreža se postavlja u prethodno izbušene rupe u bočnim 
stranicama i dnu kanala oborinske odvodnje a istu je potrebno iskrojiti tako da se ostave nastavci koji 
će se umetnuti u prethodno izbušene rupe. Nakon postavljanja armature u predgotovljene rupe u 
kanalu oborinske odvodnje potrebno je iste zabrtviti trajno elastičnim kitom. Trajno elastičan kit koji 
se koristi mora biti vodootporan. Mora imati dobru prionjivost te otpornost na vibracije i otpornost 
na promjene temperature kao i svojstvo dugotrajne elastičnosti. 
Osim postavljanja armaturne mreže u predgotovljene rupe i brtvljenje istoga potrebno je istu 
pričvrstiti sidrima za bočne stranice kanala oborinske odvodnje na način da se osigura, stabilizira i 
ukruti armaturna mreža na poziciju. Isto se vrši koristeći sidro u ravnini s podlogom u koje se 
postavlja vijak s kukom na vrhu. Na vijak s kukom postavlja se natezač s vijcima M8x150, DIN 1480 na 
koji se postavlja pocinčana žica za zatezanje promjera Ø 3,8 mm. Svi elementi koji se postavljaju 
moraju biti otporni na koroziju, odnosno pocinčani prema normi HRN EN ISO 1461:2010 ili 
jednakovrijedno. Nakon postavljanja sidra i natezača nosiva pocinčana žica se provlači kroz otvore 
armature tako da ju stabilizira i učvršćuje na poziciju, stabilizacija i učvršćavanje se obavlja pomoću 
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natezača („španera“) kada je žica postavljena i pričvršćena na oba kraja. Postupak sidrenja se 
ponavlja za drugu stranu obloge kanala oborinske odvodnje. Uz sidrenje armaturne mreže ista će se 
povezati sa zaštitnom žičanom ogradom pocinčanom žicom. Spaja se armatura i donja nosiva 
pocinčana žica ZŽO uvijanjem iskrojenog komada pocinčane žice kako bi se onemogućilo vitoperenje 
ZŽO koja prelazi preko armaturne mreže. 

4. TEMELJ STUPOVA NOSAČA 

• UKLANJANJE POSTOJEĆIH STUPOVA NOSAČA 
Stupove, koji ovim projektnim rješenjem ostanu neiskorišteni, je potrebno ukloniti na propisani 
način. Radovi uključuju potpuno uklanjanje stupa zajedno sa temeljem pripadajućeg stupa. Komplet 
stupa s pripadajućim temeljom izvođač je dužan deponirati na legalno odlagalište i urediti isto. Nakon 
vađenja temelja potrebno je zatrpati novonastalu rupu sa materijalom iz iskopa i isplanirati materijal 
na površini.   

• IZVEDBA NOVIH STUPOVA NOSAČA 
Temelj novih stupova nosača izvodi se od betona klase C20/25 te obračunava prema OTU 9-04.3. 
Potrebno je koristiti bušaću garnituru te izbušiti temelj dubine 85 cm, nakon montiranja stupa rupa 
se zapunjava betonom a iskopani materijal se koristi za zatrpavanje rupa koje nastanu prilikom 
uklanjanja postojećih stupova nosača ili se odvozi na legalnu deponiju. 
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5. REDOVNO ODRŽAVANJE PROJEKTIRANIH RJEŠENJA 

Svi elementi projektirani moraju biti otporni na koroziju što se postiže vrućim cinčanjem prema 
važećim normama za pojedine materijale kako je opisano ovim tehničkim opisom. Prilikom pregleda 
lokacije nadležna služba mora voditi evidenciju o stanju ZŽO na predmetnoj dionici autoceste te po 
uočavanju nedostataka iste mora u što kraćem roku ukloniti, odnosno sanirati. 
Zaštitne žičane ograde su tehnička sigurnosna konstrukcija sa svrhom zaštite prometa: 

• Od divljači i drugih životinja te sprečavanju prilaza vozila i pješaka sa okolnih putova na trasu 
autoceste 

• Ispod nadvožnjaka 

Redovno održavanje sustava oborinske odvodnje je osnovni uvjet sigurnog funkcioniranja 
cjelokupnog sustava. Prilikom redovnog pregleda svih sustava autoceste potrebno je obratiti pažnju 
na zaštitne žičane ograde i stanje istih. 
 
Redovito održavanje i kontrola ZŽO na mjestu prijelaza preko kanala ovise o: 

• Projektom određenom razmaku i 

• Količini oborinskih voda koja padnu na pojedinoj dionici autoceste 
 

ELEMENT OPREME KOLIČINA PREGLEDA NAPOMENA 

Zaštitne žičane ograde tri puta godišnje - 

Armaturna mreža postavljena 
unutar kanala oborinske 

odvodnje 
jednom mjesečno 

u slučaju velikih oborina 
potrebno provjeriti nakupljanje 

naplavina 

 
Redovno održavanje podrazumijeva vizualni pregled stanja pojedinih elemenata zaštitne žičane 
ograde i podnošenje izvješća o stanju istog. Ukoliko se pojavi divljač na autocesti potrebno je bez 
odgode izvršiti pregled zaštitne žičane ograde s naglaskom na sva mjesta na kojima ZŽO prelazi preko 
umjetnih ili prirodnih prepreka (kanali, propusti i sl.) te utvrditi stanje iste. Elementi ZŽO koji se 
obavezno pregledavaju su definirani prema pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi 
na cestama (NN 92/19) članak 78. prema kojem zaštitne žičane ograde se sastoje od: stupa, žičanog 
pletiva, žica za nastavak ograde, kuka za pričvršćivanje te sidara za osiguranje od rušenja. 

6. ODRŽAVANE ODVODNIH KANALA 

Kako bi se osigurala protočnost kanala oborinske odvodnje odvodnje na mjestu prijelaza ZŽO preko 
istog potrebno je kanala održavati. Redovno održavanje kanala podrazumijeva redovnu košnju u 
određenim intervalima kao i odstranjivanje nakupljenih naplavina na novopostavljenoj armaturnoj 
mreži. Prilikom terenskog obilaska svih mjesta određenih projektom uočeno je kako su postojeći 
kanali zarasli i nedovoljno održavani. Pretjeranim nakupljanjem trave i niskog raslinja u kanalima 
onemogućava se kvalitetna i projektom predviđena odvodnja.  
 
Ovim projektom preporuča se održavanje kanala u sljedećim intervalima i radovima: 

RADOVI INTERVAL 

Košnja i uređenje kanala jednom svaka tri tjedna tokom godine, odnosno 
jednom mjesečno za vrijeme zimskog perioda 

Kontrola nakupljanja naplavina Redovna provjera jednom mjesečno, izvanredno 
nakon svake veće količine oborina 

Kontrola stanja armaturne mreže jednom svaka tri mjeseca 
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Prilikom redovnog pregleda svaki uočeni nedostatak potrebno je evidentirati i ukloniti u što kraćem 
vremenskom periodu. 

8. SIGURNOST U KORIŠTENJU GRAĐEVINE TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA  

Postojeća autocesta A11 mora ostati u funkciji cijelo vrijeme radova na zaštitnoj žičanoj ogradi. Prilaz 
svim mjestima prijelaza ZŽO preko kanala oborinske odvodnje je isključivo preko paralelnih 
makadamskih puteva uz autocestu. Svaki oblik zatvaranja dijela autoceste zbog izvođenja radova na 
sanaciji zaštitnih žičanih ograda nije dozvoljen. Prilikom izvođenja radova izvođač mora voditi računa 
i paziti na kontinuirano ograđivanje autoceste. Nije dozvoljeno ostaviti otvor nezaštićen preko noći ili 
za vrijeme u kojem se ne odvijaju radovi. 

9. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 

 Sukladno uobičajenim mjerama, izvođač radova, obavezan je između ostalog pridržavati se i 
sljedećih mjera: 

• koristiti atestirane i ispravne strojeve 

• izbjeći korištenje okolnog zemljišta za deponiranje viška materijala te odlaganje opreme i 
materijala za izvođenje 

• razina buke za vrijeme izvođenja radova mora biti unutar propisima dopuštenih vrijednosti 

• s otpadom postupati sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i provedbenim 
propisima 

• eventualni višak materijal zbrinuti sukladno važećim propisima 

• onemogućiti oštećivanje tla i vegetacije izvan zone neophodne za izvođenje radova 

• po završetku radova, u zoni utjecaja, uspostaviti ili barem približiti stanje u prirodi onom 
stanju koje je bilo prije početka izvođenja radova 

10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA 

Definiran je projektni vijek uporabe građevine od 20 godina. Uvjeti održavanja uključuju provođenje 
redovnih pregleda u predloženim intervalima, vođenje brige o stanju ZŽO, praćenje i procjenu 
uspješnosti te prema potrebama poduzimanje i dodatnih zahvata, održavanje zelenila kao i redovno 
održavanje ZŽO. Tijekom korištenja vršiti redovite kontrole i održavanje sustava odvodnje, što 
prvenstveno uključuje čišćenje propusta, košenje niskog raslinja, uklanjanje naplavina i sl. te prema 
potrebi doraditi pojedine elemente.  
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