



**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ.

Klasa: 500-02/22-03/217

Ur. broj: 4211-100-22-07

Evidencijski broj: J247/22

Zagreb, 19.08.2022. godine

PREDMET: Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za postojeći i novi uslužni ugostiteljski objekt na lokaciji odmorišta Brodski Stupnik jug

- Poziv za dostavu ponuda (dalje u tekstu: Poziv) od 10.08.2022. godine
- Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
- Izmjena točke 17. Dostava ponude
- Izmjena Priloga 3. Troškovnik

Pitanje 1:

Vezani za predmetnu nabavu molim vas pojašnjenje.

U projektnom zadatku se navodi da će se po izradi idejnog projekta odlučiti o generalnoj rekonstrukciji ili izgradnji novog zamjenskog objekta. Odnosi li se procijenjena vrijednost nabave na projekte generalne rekonstrukcije ili projekte za izgradnju novog objekta?

Procijenjena vrijednost nabave se ne može odnositi na nešto što se neće izvoditi jer se stavke izrade projekta generalne rekonstrukcije i izrada projekta za izgradnju novog zamjenskog objekta međusobno isključuju te se u troškovniku te stavke ne bi trebale zbrajati. U ponudi se ne može ponuditi sveukupna suma iz troškovnika jer se dio stavki neće izvoditi. Trebale bi se razdvojiti ponude za rekonstrukciju i ponuda za izradu projekta izgradnje novog objekta.

Pitanje 2:

molimo Vas vezano za predmet nabave Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za postojeći i novi uslužni ugostiteljski objekt na lokaciji odmorišta Brodski Stupnik jug, evidencijski broj nabave: J247/22 objašnjenje troškovnika, odnosno koja se vrsta usluge traži - da li generalna rekonstrukcija za postojeći prateći uslužni objekt ili izgradnja novog pratećeg uslužnog objekta?

Odgovor Naručitelja:

U projektnom zadatku je navedeno da treba za sadržaje koji su predmet ovog Projektnog zadatka potrebno je izraditi sljedeću projektnu dokumentaciju, kao i provesti aktivnosti :

Generalna rekonstrukcija postojećeg PUO i Izgradnja novog PUO, nakon čega će Naručitelj odlučiti kojoj će se varijanti realizacije dalje pristupiti: - Generalna rekonstrukcija postojećeg PUO: 1. - 8. ili Izgradnja novog PUO: 9. - 15.

Mijenja se Prilog 3 - Troškovnik i u potpunosti zamjenjuje onaj objavljen 10.08.2022. godine i sada glasi kao u pravitku.



- **Mijenja se točka 17. Dostava ponude Poziva i sada glasi:**

17. DOSTAVA PONUDE

Krajnji rok za dostavu ponude je: **26. kolovoz 2022. godine do 09:30 sati**

Ponuda se dostavlja na adresu: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Zagreb, Širolina 4**

Privitak: Prilog 3. Troškovnik izmjena 19.08.2022.

Sve ostalo ostaje nepromijenjeno.