

Tehnički uvjeti: NADOGRADNJA IIS HAC – IMPLEMENTACIJA EURA – FAZA II.

Popis podsustava i aktivnosti

Popis podsustava i aktivnosti predviđenih ovim postupkom nalazi se u sljedećoj tablici.

Podsustav	Opis
Osnovna sredstva	• Procedure vezane za preglede. • Views za izvješća. • Vraćanje OS u upotrebu.
Materijalno i skladišno knjigovodstvo	• Procedure vezane za preglede.
Tehnička sredstva	• Izmjene na Formama koje su vezane za naloge i ugovore. Prikaz ugovora u € ako su ugovoreni u HRK, a zatvaraju se sa datumom > 31.12.2022. • Pregledi naloga, realizacije po ugovorima. • Pregled troškova konverzija Kuna - €. • Testiranje.
Skladišno naplata	• Prebacivanje poruka u SNC • Pripreme podataka za izvješća • Procesuiranje kreiranja gotovih proizvoda. • Funkcije za dohvat salda, vrste proizvoda, pomoćne funkcije za izvješća. • View-i na GEA-ine tablice, Views za potrebe izvješća. • Transformacije artikala bez vrijednosti cestarine u gotove proizvode i obrnuto forme sa parametrima za izvješća, cjenici.
Naplata cestarine -besplatni korisnici	• Obrade besplatnih proizvoda (produljenje, zatvaranje, ...). • Korisnici besplatne cestarine.
Održavanje Autocesta	• Procedure za ažuriranja, planovi, priprema apex izvješća. • Funkcije za potrebe izvješća. • Views za izvješća, normativi, planovi, situacije, ugovori. • Testiranje i kontrola izvješća.
Nabava	• Procedure za narudžbenice. • Views za narudžbenice, ugovore. • Forme sa parametrima za izvješća, cjenici, troškovnici.
Opći i pravni poslovi	• Štete, plaćanja, prometne nezgode. • Prometne nezgode. • Štete, prometne nezgode.

Podsustav	Opis
Svi podsustavi	• Proširenje modela podataka • Oznaka domaće valute za 54 tablice • Dodavanje novih EURO polja iznosa za 205 tablica • Dorada procedura za obradu podataka i knjiženja, dodavanje novih polja • Dorada integracijskih procesa (SNC, Centrix, WEB portal) • Dorada sustava naplate