

TROŠKOVNIK

Analiza i ocjena kvalitete, učinkovitosti i pouzdanosti poslovnog informacijskog sustava (ERP)

RB.	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
<i>FAZA 1 - Pokretanje projekta i mobilizacija projektnog tima</i>					
1	Uspostavljeni projektni procesi i procedure Pripremljen projektni plan	komplet	1		
2	Izvešća o statusu projekta prema Upravi Društva Izvešća o statusu projekta prema nadzornom odboru projekta	komplet	1		
<i>FAZA 2 - Analiza trenutnog stanja i definiranje potreba i funkcionalnih zahtjeva informacijskog sustava</i>					
3	Dokumentirana organizacija, poslovni procesi i informacijski sustav i njegove značajke	komplet	1		
<i>FAZA 3 - Dokumentiranje rezultata analize i jazova postojećeg informacijskog sustava</i>					
4	Dokumentirani rezultati analize i jazovi postojećeg informacijskog sustava	komplet	1		
<i>FAZA 4 - Dokumentiranje prijedloga potrebnih promjena i narednih neophodnih aktivnosti</i>					
5	Dokumentiran prijedlog potrebnih mjera i narednih aktivnosti	komplet	1		
				UKUPNO:	
				PDV (25%):	
				SVEUKUPNO (s PDV-om):	