



**Hrvatske autoceste d.o.o.**

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta  
**Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr**  
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn  
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.  
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

**HRVATSKE  
AUTOCESTE**

Urbrroj: 4211-150-924/1/2018  
Evidencijski broj: H 200/18  
Zagreb, 12. srpnja 2018. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

**IZVJEŠĆE  
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU  
SA ZINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

- 1. Naziv i sjedište Naručitelja:**  
Hrvatske autoceste d.o.o.  
Širolina 4, 10 000 Zagreb  
OIB: 57500462912
- 2. Evidencijski broj:** H200/18
- 3. Predmet nabave:** Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA
- 4. Datum početka prethodnog savjetovanja:** 06. srpnja 2018. godine
- 5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:** 11. srpnja 2018. godine
- 6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:** Naručitelj nije održao sastanak.
- 7. Analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga:**

U roku trajanja prethodnog savjetovanja na označenu e-mail adresu Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe ili prijedloge od zainteresiranih gospodarskih subjekata:

- 7.1.** Pregledali smo vaš NACRT DOKUMENTACIJE i primijetili smo da ste u prijedlogu troškovnika napravili značajna povećanja količina radnih sati i komponenata u odnosu na troškovnik iz aktualnog ugovora, iz 2017. godine.

Budžet koji ste predvidjeli za predmetnu nabavu iznosi 3.200.000,00 kn (bez PDV-a). Koristeći jedinične cijene iz aktualnog ugovora potpisanog 2017. godine, cijena ponude s predviđenim količinama stavki bi bila 3.605.138,00 kn. Predlažemo korekciju predviđenog budžeta s 3.200.000,00kn na 3.605.000,00kn, smatrajući da ćemo u takvom budžetu moći ponuditi rezervne dijelove i usluge održavanja koje su u skladu s očekivanom kvalitetom.

**Odgovor:** Naručitelj smatra da je njegova obveza kao investitora te njegovo legitimno pravo, pokušati dobiti povoljnije cijene usluge održavanja u odnosu na prethodni ugovor. Pri tome kao prostor za moguće smanjivanje troškova, a time i ukupne ponude, prioritetno vidi u stavkama 1 i 2 Troškovnika .



**7.2.** Također, prilažemo prijedlog manje korekcije u predloženom tekstu ugovora, s ciljem usklađenja ugovornih uvjeta s aktualnim ugovorom iz 2017. godine.

**Članak 11. stavak 5.**

Izvršitelj je odgovoran za kvalitetu izvršenih radova i usluga, za ispravnost ugrađenih zamjenskih dijelova, za naknadu štete i troškove nastale temeljem raskida Ugovora uzrokovanog neizvršenjem Izvršitelja, do ukupnog maksimalnog iznosa troška koji je određen aktualnim jamstvom za uredno ispunjenje Ugovora. Kvalitetu izvršenih radova i usluga Izvršitelj postiže izvršenjem radova i usluga sukladno Posebnim tehničkim uvjetima, a Naručitelj potvrđuje potpisom Zapisnika, kako je definirano Posebnim tehničkim uvjetima. Ispravnost ugrađenih zamjenskih dijelova Naručitelj potvrđuje potpisom Zapisnika o obavljenom poslu, a Izvršitelj garantira pridržavanjem uvjeta garancije na rezervne dijelove prema ovom članku.

**Odgovor: Ne prihvaća se.**

U članku 11. definirana je odgovornost Izvršitelja za kvalitetu izvršenih usluga i upotrijebljenih rezervnih dijelova i materijala, te je Naručitelju neprihvatljivo ovim člankom definirati maksimalni iznos troškova i/ili štete nastalih Naručitelju zbog raskida ugovora.

Troškovi koji mogu nastati Naručitelju zbog neispunjavanja ugovorne obveze Izvršitelja kao i iznos za naknadu štete iz članka 15. odredit će se sudskim putem.