



**Hrvatske autoceste d.o.o.**

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta  
**Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr**  
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn  
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.  
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-150-154/1/2019  
Evidencijski broj: Mjed8/19  
Zagreb, 12. ožujka 2019. godine

**PREDMET: IZRADA PROMETNOG ELABORATA: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME SANACIJE PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ŽUTICA U KM 66+174 (DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA IVANIĆ GRAD- KRIŽ**

- 1. Izmjena Poziva na dostavu ponude

Sukladno Proceduri jednostavne nabave Hrvatskih autocesta d.o.o. dostavljamo Vam Izmjenu Poziva za dostavu ponude:

**I. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE**

1. U Pozivu za dostavu ponude koji smo objavili 8. ožujka 2019. godine **mijenja se** točka 10.2. i sada glasi:

**"10.2. Popis ugovora** o izvršenim uslugama u posljednje 3 (tri) godine.

Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane.

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 3 (tri) usluge projektiranja prometnih elaborata privremene regulacije prometa koji se odnose na autoceste uz minimalno jednu uslugu projektiranja PRP tip 2+2 ili PRP tip 2+1 (reverzibilni) na jednom kolniku autoceste"

2. U Pozivu za dostavu ponude, u točki 14. Dostava ponude **mijenja se** krajnji rok za dostavu ponude i sada glasi:

"Krajnji rok za dostavu ponude je: **15. ožujka 2019. godine do 12,00 sati**"

