



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-150-987/1/2019

Evidencijski broj: BINA-ISTRA d.d.

Zagreb, 11. srpnja 2019. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

**O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Širolina 4, 10 000 Zagreb

OIB: 57500462912

Naručitelj provodi ovaj postupak javne nabave u ime i za račun gospodarskog subjekta:

BINA - ISTRA d.d., Zrinščak 57, 52 426 Lupoglav

OIB: 13439120211

2. Evidencijski broj: BINA-ISTRA d.d.

3. Predmet nabave:

IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE II CROATIA U REGIONALNOM CENTRU NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM – UČKA:

GRUPA I: DATEX II OPREMA

GRUPA II: DOBAVA I UGRADNJA VIDEO ZIDA

GRUPA III: IMPLEMENTACIJA DATEX II SUSTAVA

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

19. lipnja 2019. godine

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

30. lipnja 2019. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.



7. Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:

U roku trajanja prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe ili prijedloge od zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Knjiga 2 - 2.3. Prijedlog ugovora - Grupa III

Na temelju predloženog teksta ugovora, predlažemo da razmotrite sljedeće korekcije s ciljem obostrano prihvatljivijeg definiranja odnosa Izvođača i Naručitelja:

7.1. Preciznije definirati obveze Naručitelja

Odgovor: **Prihvaća se.**

Izmjena u Knjizi 2 – 2.3. Prijedlog ugovora – Grupa III

7.2. Definirati proceduru naplate po jamstvu za dobro izvršenje

Odgovor: **Prihvaća se.**

Izmjena u Knjizi 2 – 2.3. Prijedlog ugovora – Grupa III

7.3. S obzirom na ovisnost radova o Isporučiteljima tunelskog/ITS/CCTV sustava i vezi prema SCNUP koji se realizira kroz druge natječaje, predlažemo produženje perioda realizacije na 9 mjeseci

Odgovor: **Djelomično se prihvaća**

Izmjena u Knjizi 2 – 2.3. Prijedlog ugovora – Grupa III

7.4. Definirati limite odgovornosti

Odgovor: **Ne prihvaća se.**

Naručitelj je sve obaveze definirao u Knjizi 2 – 2.3. Prijedlog ugovora – Grupa III

7.5. Definirati mehanizme osiguranja plaćanja odnosno limita rizika od neplaćanja

Odgovor: **Ne prihvaća se.**

Naručitelj je sve obaveze definirao u Knjizi 2 – 2.3. Prijedlog ugovora – Grupa III