



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.

Direktor: Josip Draženović

Urbroj: 4211-150-676/2/2016

Evidencijski broj: G100/16

Zagreb, 05. rujan 2016. godine

PREDMET: Broj objave: 2016/S 002-0018025 od 16. kolovoza 2016. godine

**SANACIJA I DOGRADNJA SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE NA
PUO KRKA ISTOK, COKP ŠIBENIK I COKP SPLIT NA AUTOCESTI A1
ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK**

- **2. Izmjena Dokumentacije za nadmetanje**
- **2. Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje**

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) dostavljamo Vam:

I. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

1. U Knjizi 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje u točki 6.4.1. Dostava ponude mijenja se krajnji rok za dostavu ponude i sada glasi:

"Krajnji rok za dostavu ponude je: **16. rujan 2016. godine do 10,00 sati**"

2. U Knjizi 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje u točki 6.4.2. Otvaranje ponuda mijenja se datum i vrijeme i sada glasi:

"Datum i vrijeme: **16. rujan 2016. godine u 10,00 sati**"

3. Putem elektroničnog oglasnika javne nabave dostavljamo Vam **Knjigu 3. - 3.3. Troškovnik (IZMJENA 05.09.2016.)** koja **u potpunosti zamjenjuje** Knjigu 3. - 3.3. Troškovnik objavljenu dana 16. kolovoza 2016. godine.

II. OBJAŠNENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Pitanje: U stavkama troškovnika A.I.4.1.4.3., A.II.1 stavka A., C.1.3.2. smo primijetili pogreške u izračunu navedenih stavki. Molimo Vas da ispravite formule za izračun obzirom da je troškovnik zaključan.

Odgovor: Vidi Izmjenu pod 3.

Prilog:

- Knjiga 3. - 3.3. - Troškovnik (IZMJENA 05.09.2016.)

