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Predmet nabave: Punjenje elektri¢nih i hibridnih vozila

I. Izmjena Dokumentacije o nabavi/Prijedloga ugovora

1. UPT ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA;
PITANJE:

Obra¢amo Vam se ovim putem sa zahtjevom za izmjenom/pojasnjenjem dokumentacije o jednostavnoj
nabavi, ev.br. G238/23, u dijelu ,Prijedlog ugovora“, za predmet nabave: Punjenje elektri¢nih i hibridnih
vozila. Naime, u Prijedlogu ugovora (Prilog 2) navedeno je slijedece:

Clanak 10. ,, ukoliko Isporucitelj svojom krivnjom ne izvrsi ugovornu obavezu u roku iz €lanka 4. ovog
Ugovora

odnosno, ako isporuka elektricne energije na punionicama ne bude omoguéena u svako doba kada Narucitelj
ima

potrebu, Naruditelj ima pravo zaracunati ugovornu kaznu zbog zakasnjenja“

- Predmet nabave je Punjenje elektri¢nih i hibridnih vozila na punionicama u vlasnistvu razli¢itih subjekata .
Opskrba elektricne energije na pojedinim lokacijama ovisi o Opskrbljivacu elektri¢ne energije,
distribucijskom sustavu ( HEP ODS ) itd.. stoga isporuka elektri¢ne energije od strane Ponuditelja usluge
Punjenja elektri¢nih i hibridnih vozila ne moZze biti garantirana jer u konacnici i nije predmet ove nabave.
Nastavno na navedeno, molimo izmjenu u dijelu ¢l.10. (st.1.) Prijedloga ugovora na nacin:

- Ukoliko Isporucitelj svojom krivnjom ne izvrsi ugovornu obavezu odnosno ukoliko se punjenje ne moze
izvrsiti zbog nefunkcionalnosti sustava naplate i autorizacije u roku iz ¢lanka 4. ovog Ugovora odnosno
Narucitelj ima pravo zaracunati ugovornu kaznu zbog zakasnjenja. ( te ostatak ¢l.10.)

ODGOVOR:

Narucitelj mijenja ¢l. 10. prijedloga ugovora u predmetu nabave G238/23 - Punjenje elektri¢nih i hibridnih
vozila tako da isti sada glasi:

»Ukoliko Isporuditelj svojom krivnjom ne izvrsi ugovornu obvezu odnosno ukoliko se punjenje ne moze
izvrsiti zbog nefunkcionalnosti sustava naplate i autorizacije u roku iz ¢lanka 4. ovog Ugovora, Narucitelj ima
pravo Isporucitelju zaraCunati ugovornu kaznu radi zakasnjenja.

Za svaki dan prekoracenja ugovornog roka iz ¢lanka 4. ovog Ugovora Narucitelj ¢e zaracunati Isporucitelju
ugovornu kaznu u iznosu od 0,25% ukupno ugovorne cijene, koja ugovorna kazna ne moze prekoraciti 5%
ukupno ugovorne cijene.

Narucitelj ne moZe zahtijevati ugovornu kaznu zbog zakasnjenja, ako je primio zakasnjelo isporucenu Robu, a
nije bez odgadanja priopcio Isporucitelju da zadrZava svoje pravo na ugovornu kaznu.”

Sukladno upitu zainteresiranog gospodarskog subjekta mijenja se Prijedlog ugovora i glasi kao u privitku;

Privitak: Prijedlog ugovora - Izmjena 07.07.2023.
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