. Hrvatske autoceste d.o.o.

Drustvo s ograni¢enom odgovornos¢u, za upravljanje, gradenje i odrzavanje autocesta
Ulica Stjepana Sirole 4, Zagreb, Hrvatska - info@hac.hr « tel.: +385 1 46 94 444 . www.hac.hr
Drustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 « Temeljni kapital: 17.405.280,00 EUR

' OIB: 57500462912 - MB: 1554964 - IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
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Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.grad.

C

Ev. broj: G 137/23
Zagreb, 12.10.2023. godine

Predmet nabave: ODRZAVANJE GRADEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTA: Popravak svjetlosne trake
na krovu upravne zgrade COKP Brinje

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
2. lzmjena dokumentacije o nabavi
3. Produljenje roka za dostavu ponuda

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

e Vezano uz evidencijski broj nabave G 137/23 - Popravak svjetlosne trake na krovu upravne
zgrade COKP Brinje - predlazem da se zamijene 3 segmenta. Dva segmenta su potrgana, a
jednom segmentu nedostaje dio. U privitku je slika segmenta svjetlosne trake kojem
nedostaje dio.

e Kako se radi o staroj svjetlosnoj traci koja je uslijed UVC zraka izgubila svoju elasticnost ,a i
zbog nacina na koji su segmenti spojeni ( brtvljeni) sa silikonom mogude je da dode do
puknuca uz maksimalni oprez prilikom demontaze. Molim Vas informaciju Sto ako dode do
puknuca segmenta prilikom demontaze, hode li se radovi zaustaviti ili ée se pristupiti zamjeni
cijele svjetlosne trake. Slika preklopa segmenta gdje se vidi da je preklop zabrtvljen silikonom
je u privitku ( pretpostavljam da je silikon, a ne PU brtvilo).

ODGOVOR NARUCITELJA:

e Narucitelj prihvaca zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta, te je troskovnik sukladno
upitu gospodarskog subjekta izmijenjen.

e Stavkom troSkovnika za te radove definirano je da stavka obuhvaca paZljivu demontaZu i
odlaganje segmenata uz objekt te ponovnu ugradnju, a Opc¢im i tehnickim uvjetima
predmetne nabave izvodac u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti zastitu postojecih
gradevina i opreme od ostecenja, te da je sva ostecenja nastala na vec izvedenim radovima,
postojecim gradevinama i opremi izvodac duZan otkloniti o vlastitom trosku.

2. lzmjena dokumentacije o nabavi
e Prilog 3. Troskovnik - mijenja se Troskovnik i sada glasi kao u privitku
- privitak
TROSKOVNIK — IZMJENA 12.10.2023.

3. Produljenje roka za dostavu ponuda:
e Tocka 13. Dostava ponude mijenja se i sada glasi:
Krajnji rok za dostavu ponude je: 19.10.2023 do 10:00 sati
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