

6. PROCJENA TROŠKOVA SANACIJE

Procijenjeni troškovi sanacije mosta Gacka – lijevo,

65,000.00 EUR

(šezdesetpedesettisućaeura)

U procijenjene troškove nije uključen PDV.

Projektant:



mr.sc. Krunoslav Mavar, dipl.ing.građ

Broj ovlaštenja: G 595