

Ur.Broj: 500-02/23-02/339

Ev. broj: J105/23

Zagreb, 18.12.2023. godine

Predmet nabave: Stručni nadzor nad radovima sanacije dijelova sustava odvodnje i objekata na odmorištima u sklopu mreže autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.: Stručni nadzor nad sanacijom oštećenih slivnika i okna odvodnje na odmorištima Gradna sjever/jug, Janjče istok, Sokolac sjever/jug

1. **Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta**
2. **Izmjena DON**

1. **Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta**

- U sadržaju ponude pod točkom 9. traži se da se potpiše Prilog 6 u kojem navodite: „STVARNA I KONAČNA VRIJEDNOST USLUGA OBAVLJANJA STRUČNOG NADZORA I KONTROLNIH ISPITIVANJA UTVRDIT ĆE NA NAČIN DA SE IZNOS UGOVORENIH RADOVA POMNOŽI S PONUĐENIM POSTOTKOM IZ PONUDBENOG TROŠKOVNIKA.“
 1. To je jedino mjesto iz cijele dokumentacije gdje se navode kontrolna ispitivanja pa nije jasno trebaju li se ponuditi ista ili ne. Ukoliko se traže kontrolna ispitivanja onda je potrebno i staviti troškovnik kontrolnih ispitivanja.
 2. U troškovniku usluge stručnog nadzora tražite nadzor na 3 mjeseca, a u Prilogu 9 navodite ponuđeni postotak tako da nije jasno kako ponuditi, po troškovniku ili Prilogu 6.

ODGOVOR NARUČITELJA:

1. Nije predviđeno da stručni nadzor provodi kontrolna ispitivanja.
2. Promijenjen je opis obračuna u opisu usluge stručnog nadzora (u prilogu)

2. **Izmjena dokumentacije o nabavi**

- **Prilog 6. Opseg usluga - mijenja se opis Obračun usluga stručnog nadzora i sada glasi kao u privitku**
 - privitak
 - Opseg usluga– IZMJENA

